
 

合意単価 
 
 
 
 令和７年３月１７日に契約した令和６年度 河内渓間工事 における契約に用い

る単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については

別添単価表のとおり 

単価合意書締結日：令和７年３月３１日 



工事区分
(レベル１)

工種
（レベル２）

種別
（レベル３）

細別
（レベル４）

渓間工 式 1 26,185,000

治山土工 式 1 811,000

作業土工 式 1 811,424

掘削 礫質土 m3 558 1,341 748,278

掘削面整形 m2 99.6 634 63,146

治山ダム工 式 1 25,185,000

鋼製枠谷止工 式 1 22,866,034

鋼製枠 ｔ 31.04 555,587 17,245,420

詰石 割栗石 50-150mm m3 421.6 12,928 5,450,444

吸出し防止材 m2 170 1,001 170,170

間詰工 式 1 2,319,153

間詰かご枠 ｍ 89 23,563 2,097,107

丸太筋 ｍ 21.6 3,391 73,245

植生マット伏 m2 64.5 2,307 148,801

渓間工付属物設置工 式 1 189,000

堤名板取付工 式 1 189,169

堤名板 C型　80*60*1.5㎝ 枚 1 140,084 140,084

表示板 タイプⅡ 400*300*10mm 枚 1 49,085 49,085

仮設工 式 1 490,000

仮設工 式 1 490,000

工事用道路工 式 1 228,508

現道補修 km 4.4 26,212 115,332

仮設作業道 L＝85ｍ 式 1 113,176

水替工 式 1 262,159

廻排水 式 1 262,159

直接工事費 式 1 26,675,000

共通仮設費計 式 1 3,802,973

共通仮設費(積上げ分計) 式 1 299,000

安全費 式 1 299,724

安全管理費 式 1 299,724

共通仮設費(率計上) 式 1 3,162,658

現場環境改善費(率計上) 式 1 341,315

純工事費 式 1 30,477,973

現場管理費 式 1 10,998,945

工期延長等の現場維持費 式 1 0

工事原価 式 1 41,476,918

一般管理費等 式 1 7,897,024

契約保証 式 1 0

一般管理費等計 式 1 7,897,000

金額調整欄 式 1 0

工事価格 式 1 49,373,000

消費税相当額 式 1 4,937,300

請負金額 式 1 54,310,300

　なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された
場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

合意単価数量

別添

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別

単位 金額規格


