

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
犬伏山林業専用道外新設工事	広島県安芸高田市美土里町生田外	土木工事	林業専用道新設工事 488.6m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	18,193,000円	平成29年 6月 6日	広島県三次市作木町大津398番地1 大津建設（株）
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期	
18,150,000円	平成29年 6月	平成29年12月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札を2回行ったところ、入札不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の2（再度の入札をしても落札者がいないとき）に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」のとおり

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成29年12月 6日
- ・変更後の契約金額（税抜き）17,150,000円
- ・変更の理由 上記工事は工事実行中、現地の状況に合わせて施工する必要があったため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成29年12月