

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

平成29年度 島根森林管理署公共工事契約状況

平成29年6月26日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 大賀 雅司

工 事 名		施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要
今山溪間工事		島根県邑智郡美郷町 今山国有林210林班		治山工事	溪間工 1基 309.9m3
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	23,276,000円	平成29年6月23日		島根県邑智郡美郷町石原254-1 岡山産業有限会社	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
23,100,000円	平成29年7月	平成29年12月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は一般競争入札を本年度に2回行ったところ、入札不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の2（再度の入札をしても落札者がいないとき）に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添1）のとおり

平成 29 年度

工 事 名 今 山 溪 間 工 事

工 事 積 算 内 訳 書

島根県邑智郡美郷町（今山国有林）

*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局
島根森林管理署

明 細 書

No.2 仮設工

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等)	(単価:ブロック)	(単価:地区No)
		島根	島根森林管理署	島根(普)	
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7011	水替工	ポンプ水替(作業時排水)	1.000	式	
3979	キヤットウオーク(普)		139.000	m	
7014	仮設道設置	大型土のう 高密度ポリエチレン管 φ800	1.000	式	
7012	現道補修	砂利敷込 6.6m ³ 含む	470.000	m	
計			数量	1.000	式
(備 考)	施工条件による補正		1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		

明 細 書

No.3 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		12,706,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	12.71
支給材料費等 (+)			P:定率仮設費対象額	12,706,000	○施工地域補正%	
			適用諸経费率区分	地方・交通影響無し	○採用仮設費率%	12.71
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
(定率対象外)						
そ の 他 経 費						
(その他経費)						
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*	12.71 %		
合 計 (A+C)						
(備 考)	施工条件による補正		1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00			