

別紙様式6(随意契約)

平成 29 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 9 月 13 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 斎藤 均

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
小吹山災害復旧工事	広島県竹原市 小吹山国有林	治山工事	山腹工 0.13ha
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所
随意契約	13,899,000 円	平成 29 年 9 月 13 日	広島県廿日市市津田1029 株式会社 日浦組
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期	
13,500,000 円	平成 29 年 9 月	平成 30 年 3 月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、平成29年7月12日に入札公告を行ったが不落となったことから、会計法(昭和22年3月31日法律第35号)第29条の3第5項、予決令第99条の2に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添1)のとおり

平成 29 年度

工 事 名 小 吹 山 災 害 復 旧 工 事

公 表 積 算 因 子

広島県竹原市（小吹山国有林）

*単価番号No.2000～No.3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。

近畿中国森林管理局
広島森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

広島森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No.1コンクリート土留工	16.000	m3	—	843,000	
2	No.2カゴ枠土留工	28.000	m2	—	742,000	
3	No.3カゴ枠土留工	17.000	m2	—	457,000	
4	No.4カゴ枠土留工	15.500	m2	—	404,000	
5	山腹工	0.130	ha	—	1,743,000	
6	仮設工	1.000	式	—	2,880,000	
	細計				7,069,000	(直接工事費)
7	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	1,120,000	
	細計				1,120,000	
	小計				8,189,000	(純工事費)
8	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	3,530,000	
	小計				3,530,000	
	計				11,719,000	(工事原価)
9	一般管理費等	1.000	式	—	2,180,000	
	計				2,180,000	
	合計				13,899,000	(工事価格)
	消費税相当額	8.000	%	—	1,111,920	
	計				1,111,920	
	総計				15,010,920	(請負工事費)

明 細 書

No.7 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費		7,069,000	補正鋼材費等 (-)		○定率仮設費率%	14.61
支給材料費等 (+)			P:定率仮設費対象額	7,069,000	○施工地域補正%	
			適用諸経费率区分	地方・交通影響無し	○採用仮設費率%	14.61
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
		イメージアップ経費 (仮設費) (定率対象外)		1.250	%	
そ の 他 経 費						
		(その他経費)				
定率共通仮設費 C (千円位未満切捨)			P*		14.61 %	
合 計 (A+C)						
(備 考)				1.00		
		労務費補正係数 (通勤補正)		1.00		