

別紙様式6（随意契約（プロポーザル方式を除く））

平成30年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

平成30年11月30日

分任支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局  
京都大阪森林管理事務所長 勝占 保

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
山吹山林業専用道改良工事	京都府綴喜郡井手町 山吹山国有林	林道工事	改良延長 45m
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	4,301,000 円	平成30年11月30日	京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6 株式会社 野村造園土木
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期	
4,300,000 円	平成30年12月	平成31年3月	

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札を2回実施したが、1回目不落、2回目不落となったため、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第99条の2（再度の入札をしても落札者がいないとき）に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

平成 30 年度

工 事 名 山吹山林業専用道改良工事積算内訳書

公 表 積 算 因 子

京都府綴喜郡井手町 (山吹山国有林)

近畿中国森林管理局

京都大阪森林管理事務所









明 細 書

No.4 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費 処分費 処分費控除額 支給材料費等 (+)	2,341,000	補正鋼材費等 (-) P:定率仮設費対象額	2,341,000	○定率仮設費率% ○施工地域補正係数 ○採用仮設費率%	12.78 ×1.00 12.78
--	-----------	--------------------------	-----------	-----------------------------------	-------------------------

	適用諸経费率区分		該当なし		
	単価No.	名称	仕様・摘要	単位	摘 要
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇					
そ の 他 経 費					

計 B (その他経費)					
定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)		P*		12.78 %	
合 計 (A+C)					
(備 考)	施工条件による補正		1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00		