

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 大賀 雅司

| 工 事 名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|--------------|------------------|-------------------------------|------|----------------|-----------------------------|
| 本谷奥山腹工事 | | 鳥取県東伯郡琴浦町 本谷奥国有林 | | 治山工事 | 山腹工 1箇所 0.10ha | 一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式) |
| 予定価格 (税抜き) | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 26,827,000 円 | 23,643,030 円 | 平成30年7月27日 | 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1 株式会社 井木組 | | | |
| 契約金額 (税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 26,500,000 円 | 平成30年8月 | 平成30年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年11月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 26,700,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年11月

○成績評定の結果

評定点 83点