
別紙様式３（一般競争入札）
平成３０年度　広島森林管理署公共工事契約状況

平成30年6月27日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長　西　　　真

　　　別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

　　　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

契約金額(税抜き)

27,700,000円

工事（業務）着手の時期

平成30年6月

工事完成（業務完了）の時期

平成31年2月

工事（業務）名 施工（履行）場所 工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 入札方式

契約年月日

平成30年6月27日

中倉山渓間工事 広島県安芸郡熊野町　中倉山国有林

契約相手方の商号又は名称及び住所

広島県廿日市市津田1029　　株式会社　日浦組

治山工事 渓間工
一般競争入札

（施工体制確認型総合
評価落札方式）

予定価格(税抜き)

28,138,000円

調査基準価格(税抜き)

24,964,750円



別 添













（別添１）

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名：中倉山渓間工事

発 注 機 関 名：広島森林管理署

入 札 公 告 日：平成30年5月16日

競争参加資格確認結果通知日：平成30年6月5日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

株式会社日浦組 有

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。



（別添2）



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

公　表　積　算　因　子

広島県安芸郡熊野町 （中倉山国有林）

中 倉 山 渓 間 工 事 積 算 内 訳 書

平成  30  年度

工 事 名

（別添3）



広島森林管理署

No.2木製校倉式谷止工 158.700 m3 ― 6,535,000

工       種

総計 30,389,040 （請負工事費）

消費税相当額 8.000 % ― 2,251,040
計 ― 2,251,040

合計 28,138,000 （工事価格)

7 一般管理費等 1.000 式 ― 4,123,000
計 4,123,000

計 24,015,000 （工事原価）

6 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 6,438,000
小計 6,438,000

小計 17,577,000 （純工事費）

5 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 2,097,000
細計 2,097,000

細計 15,480,000 （直接工事費）

3 山腹工 0.010 ha ― 134,000
2

4 仮設工 1.000 式 ― 1,699,000

施 業 経 費 内 訳 書

1 No.1木製校倉式谷止工 169.300 m3 ― 7,112,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 No.1木製校倉式谷止工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=25.1m　H=4.02m　V=169.3m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7003 木製校倉式谷止設置(No.1谷止工用 169.300 m3
7004 礫質土掘削(No.1谷止工用) BH=0.28m3級　対策型　小規模土工 169.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 63.100 m2
7012 木製枠間詰工(No.1谷止工用) 10.500 m
7019 木製堤名板取付[A型](普) 50*40*3cm 1.000 枚
7021 木製治山シンボルマーク取付(普) 400*300*30mm(木製) 1.000 枚
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 14.400 m2

数量 169.300 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 No.2木製校倉式谷止工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=17.1m　H=4.62m　V=158.7m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7009 木製校倉式谷止設置(No.2谷止工用 158.700 m3
7010 礫質土掘削(No.2谷止工用) BH=0.28m3級　対策型　小規模土工 162.000 m3
2060 粘･礫質土掘削面整形 (普) 人力 52.000 m2
7013 木製枠間詰工(No.2谷止工用) 9.000 m
7020 木製堤名板取付[B型](普) 30*25*3cm 1.000 枚
7021 木製治山シンボルマーク取付(普) 400*300*30mm(木製) 1.000 枚
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 13.500 m2

数量 158.700 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 

No.3 山腹工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7023 鋼製編柵工 支柱高1.0m　柵高0.9m 70.000 m

数量 0.010 ha
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.4 仮設工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7017 水替工(No.1谷止工用) 土のう締切、ポンプ排水 1.000 式
7018 水替工(No.2谷止工用) 土のう締切、ポンプ排水 1.000 式
31 交通誘導警備員Ｂ 16.000 人

7022 資材運搬路作設 1.000 式

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

広島森林管理署

計

明　　細　　書

(管理署名等)



 明　　細　　書
No.5 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 15,480,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 12.12
　処分費  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正% ×1.00
　処分費控除額 ○採用仮設費率%　　 12.12
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

現場環境改善費 1.43 ％
　　　　　計　A 　　　(定 率 対 象 外)

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 12.12 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

15,480,000

該当なし

そ
の
他
経
費
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