
別紙様式３（一般競争入札）
平成３０年度　広島森林管理署公共工事契約状況

平成30年7月2日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長　西　　　真

　　　別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

　　　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

契約金額(税抜き)

245,000,000円

工事（業務）着手の時期

平成30年7月

工事完成（業務完了）の時期

平成30年12月

工事（業務）名 施工（履行）場所 工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 入札方式

契約年月日

平成30年7月2日

川平山山腹工事 広島県山県郡北広島町

契約相手方の商号又は名称及び住所

広島県広島市安佐北区可部3丁目3番30号　　沼田建設株式会社

治山工事 山腹工
一般競争入札

（施工体制確認型総合
評価落札方式）

予定価格(税抜き)

247,342,000円

調査基準価格(税抜き)

222,607,800円



別添













（別添１）

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名：川平山山腹工事

発 注 機 関 名：広島森林管理署

入 札 公 告 日：平成30年5月23日

競争参加資格確認結果通知日：平成30年6月11日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

沼田建設株式会社 有

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。



（別添2）



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

公　表　積　算　因　子

広島県　山県郡　北広島町　細見 （川平山国有林）

川 平 山 山 腹 工 事 積 算 内 訳 書

平成  30  年度

工 事 名

（別添3）



広島森林管理署

5号落石防護柵工 39.000 m ― 26,245,000

工       種

総計 267,129,360 （請負工事費）

消費税相当額 8.000 % ― 19,787,360
計 ― 19,787,360

合計 247,342,000 （工事価格)

11 一般管理費等 1.000 式 ― 27,892,000
計 27,892,000

計 219,450,000 （工事原価）

10 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 40,058,000
小計 40,058,000

小計 179,392,000 （純工事費）

9 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 18,360,000
細計 18,360,000

細計 161,032,000 （直接工事費）

7 岩破砕工 14.000 箇所 ― 854,000
8 仮設工 1.000 式 ― 31,927,000

岩接着工（Bブロック） 1.000 箇所 ― 980,000
6 岩接着工（Dブロック） 6.000 箇所 ― 6,174,000

3 6号落石防護柵工 80.000 m ― 49,728,000
2

4 岩接着工（Aブロック） 10.000 箇所 ― 21,070,000
5

施 業 経 費 内 訳 書

1 4号落石防護柵工 42.000 m ― 24,054,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 4号落石防護柵工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=42.0m　H=4.0m　高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7004 削孔工　φ90mm（礫質土） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 15.000 m
7005 削孔工　φ90mm（軟岩） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 23.000 m
7006 削孔工　φ115mm（礫質土） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 6.000 m
7007 削孔工　φ115mm（軟岩） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 9.000 m
7008 ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入（ﾛｰﾌﾟｱﾝ高ｴﾈ吸収柵　PC鋼線より線400kN未満 9.000 本
7009 ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入（異形棒鋼高ｴﾈ吸収柵　PC棒鋼400kN未満 12.000 本
7010 ｸﾞﾗｳﾄ注入打設 高ｴﾈ吸収柵 1.240 m3
7013 基礎ベース設置工 高ｴﾈ吸収柵　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾎﾟﾚｰﾄ設置 6.000 箇所
7014 支柱組立工[H=4.0m] 高ｴﾈ吸収柵　支柱組立 6.000 箇所
7016 ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 10.000 本
7017 ﾗﾃﾗﾙﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 4.000 本
7018 ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 8.000 本
7019 ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄ設置工 高ｴﾈ吸収柵 168.000 m2
7028 4号落石防護柵工資材費① L=50.0mH=4.0m高ｴﾈ吸収柵 1.000 基
7029 4号落石防護柵工資材費② L=50.0mH=4.0m高ｴﾈ吸収柵 1.000 基
7012 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工 高ｴﾈ吸収柵　ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ 11.000 回
7020 足場工 高ｴﾈ吸収柵　足場工設置撤去 664.000 空m3

数量 42.000 m
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 5号落石防護柵工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=39.0m　H=5.0m　高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7004 削孔工　φ90mm（礫質土） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 13.000 m
7005 削孔工　φ90mm（軟岩） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 19.500 m
7006 削孔工　φ115mm（礫質土） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 5.000 m
7007 削孔工　φ115mm（軟岩） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 7.500 m
7008 ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入（ﾛｰﾌﾟｱﾝ高ｴﾈ吸収柵　PC鋼線より線400kN未満 8.000 本
7009 ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入（異形棒鋼高ｴﾈ吸収柵　PC棒鋼400kN未満 10.000 本
7010 ｸﾞﾗｳﾄ注入打設 高ｴﾈ吸収柵 1.050 m3
7013 基礎ベース設置工 高ｴﾈ吸収柵　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾎﾟﾚｰﾄ設置 5.000 箇所
7015 支柱組立工[H=5.0m] 高ｴﾈ吸収柵　支柱組立 5.000 箇所
7016 ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 8.000 本
7017 ﾗﾃﾗﾙﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 4.000 本
7018 ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 4.000 本
7019 ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄ設置工 高ｴﾈ吸収柵 215.000 m2
7030 5号落石防護柵工資材費① L=39.0mH=5.0m高ｴﾈ吸収柵 1.000 基
7031 5号落石防護柵工資材費② L=39.0mH=5.0m高ｴﾈ吸収柵 1.000 基
7012 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工 高ｴﾈ吸収柵　ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ 10.000 回
7020 足場工 高ｴﾈ吸収柵　足場工設置撤去 584.000 空m3

数量 39.000 m
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 

No.3 6号落石防護柵工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=80.0m　H=5.0m　高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7004 削孔工　φ90mm（礫質土） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 24.000 m
7005 削孔工　φ90mm（軟岩） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 34.000 m
7006 削孔工　φ115mm（礫質土） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 10.000 m
7007 削孔工　φ115mm（軟岩） 高ｴﾈ吸収柵、二重管、ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ（ｽｷｯﾄﾞ） 15.000 m
7008 ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入（ﾛｰﾌﾟｱﾝ高ｴﾈ吸収柵　PC鋼線より線400kN未満 14.000 本
7009 ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入（異形棒鋼高ｴﾈ吸収柵　PC棒鋼400kN未満 20.000 本
7010 ｸﾞﾗｳﾄ注入打設 高ｴﾈ吸収柵 1.960 m3
7013 基礎ベース設置工 高ｴﾈ吸収柵　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾎﾟﾚｰﾄ設置 10.000 箇所
7015 支柱組立工[H=5.0m] 高ｴﾈ吸収柵　支柱組立 10.000 箇所
7016 ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 18.000 本
7017 ﾗﾃﾗﾙﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 4.000 本
7018 ｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾌﾟ設置工 高ｴﾈ吸収柵 12.000 本
7019 ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄ設置工 高ｴﾈ吸収柵 400.000 m2
7032 6号落石防護柵工資材費① L=80.0mH=5.0m高ｴﾈ吸収柵 1.000 基
7033 6号落石防護柵工資材費② L=80.0mH=5.0m高ｴﾈ吸収柵 1.000 基
7034 6号落石防護柵工資材費③ L=80.0mH=5.0m高ｴﾈ吸収柵 1.000 基
7012 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工 高ｴﾈ吸収柵　ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ ｽｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ 16.000 回
7020 足場工 高ｴﾈ吸収柵　足場工設置撤去 1104.000 空m3

数量 80.000 m
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.4 岩接着工（Aブロック）
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

ﾎﾞﾝﾄﾞ接着 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7050 清掃・水洗工 141.800 m2
7052 目地工 現場条件労務補正　K=2.35 3086.000 ℓ
7053 注入工 機械練り 10209.800 ℓ
7054 単管足場設置・撤去 岩接着工　安全ﾈｯﾄ必要 100.000 掛m2
7055 作業構台 岩接着工　構台4.0m×3.0m×1.0m 3.000 基
7058 簡易索道工 岩接着工 3.000 ヶ所

数量 10.000 箇所
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

広島森林管理署

計

明　　細　　書

(管理署名等)



 

No.5 岩接着工（Bブロック）
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

ﾎﾞﾝﾄﾞ接着 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7050 清掃・水洗工 12.000 m2
7051 目地工 現場条件補正　K=2.18 74.000 ℓ
7053 注入工 機械練り 666.000 ℓ
7058 簡易索道工 岩接着工 1.000 ヶ所

数量 1.000 箇所
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

(管理署名等)
広島森林管理署

計

明　　細　　書



 

No.6 岩接着工（Dブロック）
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

ﾎﾞﾝﾄﾞ接着 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7050 清掃・水洗工 53.400 m2
7052 目地工 現場条件労務補正　K=2.35 784.000 ℓ
7053 注入工 機械練り 3249.000 ℓ
7054 単管足場設置・撤去 岩接着工　安全ﾈｯﾄ必要 28.000 掛m2
7055 作業構台 岩接着工　構台4.0m×3.0m×1.0m 2.000 基
7058 簡易索道工 岩接着工 2.000 ヶ所

数量 6.000 箇所
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 

No.7 岩破砕工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

静的破砕材使用 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7060 岩破砕工 [硬岩－急傾斜地] 一次破砕　静的破砕材（短時間用）使用 5.530 m3

数量 14.000 箇所
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 

No.8 仮設工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7040 工事用仮設ネット ポリエステル製ラッシェル編　 355.000 m
31 交通誘導警備員Ｂ 360.000 人

3849 荷卸盤台[労･材] （普） 3.0*3.0m(3-6ｹ月) 3.000 基
7062 第１モノレール架設・撤去 500kg積み　単軌条　L=294m　5ヶ月 1.000 基
7063 第２モノレール架設・撤去 500kg積み　単軌条　L=48m　5ヶ月 1.000 基
7064 第３モノレール架設・撤去 500kg積み　単軌条　L=165m　5ヶ月 1.000 基
7046 仮囲い 仮囲い設置・撤去工 90.000 m
3910 歩道新設[幅0.5m] (普) 開設条件 困難 507.000 m

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

(管理署名等)

明　　細　　書

広島森林管理署

計



 明　　細　　書
No.9 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 161,032,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 6.94
　処分費  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.30
　処分費控除額 ○採用仮設費率%　　 9.02
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要
6141 モノレール保守点検 5ヶ月 1.000 式
7035 耐荷試験工A（支柱基礎） 高ｴﾈ吸収柵　基礎ﾍﾞｰｽｱﾝｶｰ 42.000 本
7036 耐荷試験工B（山側・谷側） 高ｴﾈ吸収柵ｱｯﾌﾟｽ・ﾀﾞｳﾝｽﾛｰﾌﾟｱﾝｶｰ 24.000 本
7037 耐荷試験工C（横側） 高ｴﾈ吸収柵ﾗﾃﾗﾙｱﾝｶｰ 7.000 本

現場環境改善費 0.89 ％
　　　　　計　A 　　　(定 率 対 象 外)

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 9.02 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

161,032,000

山間僻地及び離島

そ
の
他
経
費
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