

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|--------------|-------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 本田垣内治山工事 | | 和歌山県田辺市西大谷 | | 治山工事 | 山腹工：1箇所 0.19ha 溪間工：コンクリート谷止工 5基 | 一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 229,141,000円 | 207,673,169円 | 平成30年 5月21日 | | 和歌山県御坊市島65 株式会社 長田組 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 214,500,000円 | 平成30年 5月 | 平成31年 3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成31年 3月18日 ・ 変更契約後の契約金額(税抜き) 207,600,000円
- ・ 変更契約の理由 現地の状況に合わせた新工種の追加が生じた。
- ・ 変更後工事完成の時期 平成31年 3月

○成績評定の結果

- ・ 評定点 83点