
別紙様式３（一般競争入札）
平成３０年度　広島森林管理署公共工事契約状況

平成30年8月7日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長　西　　　真

　　　別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

　　　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

契約金額(税抜き)

36,000,000円

工事（業務）着手の時期

平成30年8月

工事完成（業務完了）の時期

平成31年3月

工事（業務）名 施工（履行）場所 工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 入札方式

契約年月日

平成30年8月7日

高松山落石3地区山腹工事 広島県広島市安佐北区可部　高松山国有林

契約相手方の商号又は名称及び住所

広島県広島市安佐北区可部3丁目3番30号　　沼田建設株式会社

治山工事 山腹工
一般競争入札

（施工体制確認型総合
評価落札方式）

予定価格(税抜き)

36,539,000円

調査基準価格(税抜き)

32,249,780円



別添













（別添１）

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名：高松山落石3地区山腹工事

発 注 機 関 名：広島森林管理署

入 札 公 告 日：平成30年6月27日

競争参加資格確認結果通知日：平成30年7月17日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

沼田建設株式会社 有

株式会社熊高組 有

株式会社和田組 有

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。



（別添2）



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

公　表　積　算　因　子

広島県広島市安佐北区可部 （高松山国有林）

高 松 山 落 石 3 地 区 山 腹 工 事 積 算 内 訳 書

平成  30  年度

工 事 名

（別添3）



広島森林管理署

仮設工 1.000 式 ― 81,000

工       種

総計 39,462,120 （請負工事費）

計 ― 2,923,120
消費税相当額 8.000 % ― 2,923,120

計 5,683,000
合計 36,539,000 （工事価格)

6 一般管理費等 1.000 式 ― 5,683,000

小計 7,935,000
計 30,856,000 （工事原価）

5 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 7,935,000

細計 3,582,000
小計 22,921,000 （純工事費）

4 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 3,582,000

3 直接工事費（その他費用） 755,000
2

細計 19,339,000 （直接工事費）

施 業 経 費 内 訳 書

1 2号落石防護柵工 40.000 m ― 18,503,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 2号落石防護柵工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=40.0m,H=3.0m 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7003 削孔(礫質土) φ115mm　二重管　ロータリーパーカッション式スキッドタイプ 57.000 m
7005 アンカー鋼材加工･組立･挿入(ロープ簡易防食　PC鋼線より線　400kN未満 11.000 本
7006 アンカー鋼材加工･組立･挿入(全ねじ簡易防食　PC鋼棒　400kN未満 12.000 本
7007 グラウト注入打設 1.890 m3
7011 基礎ベース設置工 6.000 箇所
7012 支柱組立工 H=3.0m 5.000 箇所
7013 リテイニングロープ設置工 6.000 本
7014 ラテラルロープ設置工 2.000 本
7015 サポートロープ設置工 7.000 本
7016 リングネット設置工 126.000 m2
7018 2号落石防護柵材料費 L=40.0m　H=3.0m 1.000 式
7001 資機材搬入・搬出 1.000 日
7002 足場工 設置･撤去 346.000 空m3
7009 ボーリングマシン移設 ロータリーパーカッション式スキッドタイプ 2.000 回

数量 40.000 m
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 仮設工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7024 支障木整理工 1.000 式

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 

No.3 その他費用
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

6060 産業廃棄物処分費 木材 100.000 m3
31 交通誘導警備員Ｂ 50.000 人

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 明　　細　　書
No.4 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 19,339,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 11.50
　処分費  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.00
　処分費控除額 ○採用仮設費率%　　 11.50
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要
7021 耐荷試験工A 基礎ベースアンカー 12.000 本
7022 耐荷試験工B アップ・ダウンスロープアンカー 10.000 本
7023 耐荷試験工C ラテラルアンカー 1.000 本
7027 運搬費(木材) 運搬距離14.3km　8tトラック 35.000 回

現場環境改善費 1.37 ％
　　　　　計　A 　　　(定 率 対 象 外)

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 11.50 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

19,339,000

該当なし

そ
の
他
経
費
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