
別紙様式３（一般競争入札）
平成３０年度　広島森林管理署公共工事契約状況

平成30年6月19日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長　西　　　真

　　　別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

　　　別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
　　　別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
　　　別紙「入札筆記書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

契約金額(税抜き)

25,700,000円

工事（業務）着手の時期

平成30年6月

工事完成（業務完了）の時期

平成31年2月

工事（業務）名 施工（履行）場所 工事種別（業務区分） 工事（業務）概要 入札方式

契約年月日

平成30年6月19日

半坂山渓間工事 広島県福山市　半坂山国有林

契約相手方の商号又は名称及び住所

広島県神石郡神石高原町小畠2258　　児玉建設株式会社

土木工事 渓間工
一般競争入札

（施工体制確認型総合
評価落札方式）

予定価格(税抜き)

25,893,000円

調査基準価格(税抜き)

22,935,990円



別添













（別添１）

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名：半坂山渓間工事

発 注 機 関 名：広島森林管理署

入 札 公 告 日：平成30年5月9日

競争参加資格確認結果通知日：平成30年5月24日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

児玉建設株式会社 有

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。



（別添2）



近畿中国森林管理局

広島森林管理署

公　表　積　算　因　子

広島県福山市水呑町 （半坂山国有林）

半 坂 山 渓 間 工 事 積 算 内 訳 書

平成  30  年度

工 事 名

(別添3)



広島森林管理署

流路工 113.500 m ― 9,533,000

工       種

総計 27,964,440 （請負工事費）

計 ― 2,071,440
消費税相当額 8.000 % ― 2,071,440

計 3,826,000
合計 25,893,000 （工事価格)

6 一般管理費等 1.000 式 ― 3,826,000

小計 5,999,000
計 22,067,000 （工事原価）

5 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 5,999,000

細計 2,191,000
小計 16,068,000 （純工事費）

4 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 2,191,000

3 仮設工 1.000 式 ― 1,333,000
2

細計 13,877,000 （直接工事費）

施 業 経 費 内 訳 書

1 No.1コンクリート谷止工 67.600 m3 ― 3,011,000
明細No. 数   量 単位 単価 金   額 備     考



 

No.1 No.1コンクリート谷止工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

L=34.5m  H=7.0m  V=67.6m3 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7001 コンクリート 18-8-40BB　ポンプ車打設 67.600 m3
7002 型枠Ａ 間伐材混入合板使用 105.700 m2
7003 止水板設置 (普) ＣＣ型 300*7mm 1.000 式
7008 埋戻工 BH=0.45m3級 対策型 ルーズ 55.400 m3
3452 丸 太 筋 工(普) 階段切付け別途 14.400 m
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 83.500 m2
2910 堤名板取付[C型] (普) 80*60*1.5cm 1.000 枚
2912 治山シンボルマーク取付(普) 400*300*10mm(ﾀｲﾌﾟⅡ) 1.000 枚

数量 67.600 m3
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

計

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署



 

No.2 流路工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

H=1.5m  L=113.5m 広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

7023 コンクリート張工(流路） 18-8-20 厚10cm 流路底面 10.700 m3
7007 粘・礫質土掘削 BH=0.45m3級 対策型 262.000 m3
7012 木製枠側壁・水叩き工 詰石 106.500 m
7013 木製校倉式垂直壁工 H=1.14m W=0.7m L=4.5m 4.750 m3
7017 木製校倉式帯工 H=1.14m W=0.7m L=4.5m 4.000 箇所
7018 No.1流路工 L=16.5m 木製枠　高耐久処理 1.000 式
7019 No.2流路工 L=33.0m 木製枠　高耐久処理 1.000 式
7020 No.3流路工 L=30.0m 木製枠　高耐久処理 1.000 式
7021 No.4流路工 L=27.0m 木製枠　高耐久処理 1.000 式
3469 植生ﾈｯﾄ伏工(１）　(普) 肥料袋付二重繊ネット 62.300 m2

数量 113.500 m
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)

計

広島森林管理署



 

No.3 仮設工
(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

広島 広島(普)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

3979 キﾔﾂトウｵーク （普） 65.000 m
7024 水替工 排水パイプ・大型土のう併用 1.000 式
31 交通誘導警備員Ｂ 30.000 人

7029 現地復旧工 木製枠2段積 1.000 式

数量 1.000 式
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

明　　細　　書

(管理署名等)
広島森林管理署

計



 明　　細　　書
No.4 間接工事費・共通仮設費
T:直接工事費 13,877,000    補正鋼材費等  (-) ○定率仮設費率% 12.44
　処分費  P:定率仮設費対象額 ○施工地域補正係数 ×1.00
　処分費控除額 ○採用仮設費率%　　 12.44
  支給材料費等　(+)　    適用諸経費率区分

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要
7027 土石流安全対策費 雨量計リース 1.000 式
7028 土石流監視員 7.000 日

現場環境改善費 1.46 ％
　　　　　計　A 　　　(定 率 対 象 外)

　　　　　計　B 　　　(その他経費)
             定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P* 12.44 %

合　計　(A+C)
 (備　考） 施工条件による補正 1.00

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

13,877,000

該当なし

そ
の
他
経
費
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