

別紙様式6（随意契約）

令和元年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和元年6月20日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 梅木洋一

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要
仏通寺山災害復旧工事		広島県三原市高坂町 （仏通寺山国有林）		治山工事	山腹工2箇所 0.37ha
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	45,710,000円	令和元年 6月 20日		広島県東広島市西条町下三永217-4 (株)SEIWA	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期			
42,800,000円	令和元年 7月	令和2年 3月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は、一般競争入札に付した（平成31年3月6日及び令和元年5月8日）ところ不調となったため、予算決算及び会計令（昭和22年4月30日勅令第165号）第99条の2に該当するものとして、随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

平成 31 年度

工 事 名 仏通寺山災害復旧工事積算内訳書

公 表 積 算 因 子

広島県三原市高坂町（仏通寺山国有林）

近畿中国森林管理局

広島森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

広島森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	第1号コンクリート土留工 (山腹工A)	16.500	m3	—	1,075,000	
2	第2号コンクリート土留工 (山腹工A)	18.300	m3	—	1,069,000	
3	第3号コンクリート土留工 (山腹工A)	13.700	m3	—	870,000	
4	第4号コンクリート土留工 (山腹工A)	15.100	m3	—	896,000	
5	山腹工A	0.220	ha	—	6,389,000	
6	第1号コンクリート土留工 (山腹工B)	18.500	m3	—	1,043,000	
7	第2号コンクリート土留工 (山腹工B)	19.100	m3	—	1,010,000	
8	山腹工B	0.150	ha	—	4,698,000	
9	直接工事費 (仮設費)				4,658,000	
10	直接工事費 (その他費用)				3,480,000	
	細計				25,188,000	(直接工事費)
11	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	4,848,000	
	細計				4,848,000	
	小計				30,036,000	(純工事費)
	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	9,108,000	
	小計				9,108,000	
	計				39,144,000	(工事原価)
	一般管理費等	1.000	式	—	6,566,000	
	計				6,566,000	
	合計				45,710,000	(工事価格)
	消費税相当額	10.000	%	—	4,571,000	
	計				4,571,000	

明 細 書

No.11 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費	25,188,000	補正鋼材費等 (-)			○定率仮設費率%	11.10
処分費	3,480,000	P:定率仮設費対象額	22,463,000		○施工地域補正係数	×1.00
処分費控除額	2,725,000				○採用仮設費率%	11.10
支給材料費等 (+)		適用諸経费率区分			○週休2日補正係数	×1.00
		該当なし				
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名 称	仕様・摘要	数量	単位	摘 要
	7042	流木運搬	ダンプトラック10t	380.000	m3	
	7043	産業廃棄物運搬(土砂)	ダンプトラック10t	140.000	m3	
			現場環境改善費		1.34	%
そ の 他 経 費						
計 B (その他経費)						
定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)		P*		11.10	%	
合 計 (A+C)						
(備 考)	施工条件による補正			1.00		
	労務費補正係数(通勤補正)			1.00		