

別紙様式6(随意契約)

令和 元 年度兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和元年11月28日

分任支出負担行為担当官

兵庫森林管理署長 石上 公彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
阿舎利山腹工事		兵庫県宍粟市一宮町 (阿舎利国有林)		治山工事	鋼製土留工 (材料搬入工17.3t ほか)
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の称号又は名称及び住所	
随意契約	34,193,000 円	令和 元 年 11 月 28 日		株式会社松本工務店 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1	
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期			
33,900,000 円	令和 元 年 11 月	令和 2 年 3 月			

○契約の相手方を選定した理由

本工事は一般競争入札に付した(令和元年7月8日、令和元年9月9日)ところ不調となったため、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第99条の2に該当するものとして随意契約とした。

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別添「工事積算内訳書」のとおり

別添

令和元年度

積算内訳書

大分類流域 揖保川 支流域 11-阿舎利76

工事名 阿舎利山腹工事

施工地 兵庫県宍粟市一宮町
阿舎利国有林76わ林小班外

森林管理局 近畿中国森林管理局
森林管理署 兵庫森林管理署
事務所名等 本署

請負費の数量内訳書

単価No	名 称	形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	仮設工 (構造)						
	[施 工 数 量]		1.00	式			
	仮設道作設		1.00	式			
	仮橋(上部工)架設		1.00	式			
	コンクリート豆腐		60.00	個			
	倒木処理		105.00	本			
	崩土除去		3,362.00	m3			
	大型土のう製作・設置		120.00	袋			
	敷鉄板敷設・撤去		50.00	枚			
	工 種 計					11,271,000	

兵庫森林管理署
本署

