

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
上秋津災害復旧工事		和歌山県田辺市上秋津川中口		治山工事	山腹工：1箇所15.91ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
223,930,000円	201,537,000円	令和元年 5月13日		和歌山県御坊市島65番地 株式会社 長田組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
204,500,000円	令和元年 5月	令和2年 3月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術資料等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

## 入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

平成31年3月27日

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署長 竹中 篤史

### 1 工事概要等

本工事は、概算数量発注方式による試行工事である。

- (1) 工事名 上秋津災害復旧工事(電子入札対象案件)
- (2) 工事場所 和歌山県田辺市上秋津
- (3) 工事内容 山腹工 1箇所 15.91ha(集水井工 3基)
- (4) 工期 契約締結日の翌日から平成32年3月19日まで  
(余裕期間20日、実工事期間291日)  
本工事は、概算数量発注方式であり、詳細設計図書の作成のために余裕期間を見込んだ工事である。  
なお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。
- (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。
- (6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。  
なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (7) 本工事は、週休2日を促進する試行工事(受注者希望型)である。(原則、4週6休以上の現場閉所とする)  
ア 本工事は、受注者の希望により「週休2日」を実施することができる工事であり、実施について施工計画書を提出する前に監督職員と協議するものとする。  
イ 週休2日を促進する対象期間は工事着手日から工事完了日までとする。  
ウ 対象期間を通し週休2日(4週6休以上)を実施した場合には、精算時に以下の区分に応じて、補正を行うとともに、工事成績評価において加点評価する。

補正係数

区 分	4週6休	4週7休	4週8休以上
労務費	1.01	1.03	1.05
機械経費(賃料)	1.01	1.03	1.04
共通仮設費率	1.01	1.03	1.04
現場管理費率	1.02	1.04	1.05

- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に

基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(9) 本工事は、品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の適用工事である。

(10) 本工事は、詳細設計図書の作成のために余裕期間を見込んだ工事である。契約締結日の翌日から工事着手までの間は余裕期間となり、余裕期間内は主任技術者及び監理技術者の配置は要しない。

ただし、

① 余裕期間内であっても緊急措置等により現場管理の必要が生じた場合には速やかに工事に着手するものとし、この際の主任技術者及び監理技術者の配置については、発注者と協議するものとする。

② 余裕期間内に準備作業（重機の搬入、仮設物の設置等）を行うため工事着手する場合は、主任技術者及び監理技術者を配置しなければならない。

③ 余裕期間内に工事着手する場合の工期の終期は以下のとおりとする。

・ 余裕期間内に準備作業のため工事着手する場合は、工期の終期は変更しない。

・ 余裕期間内に詳細設計図書を受領し工事着手する場合は、詳細設計図書を受領した日（当該詳細設計図書に基づく変更契約を締結した日）を起算日とした実工事期間の終期とする。

(11) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が10km程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。

## 2 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 近畿中国森林管理局管内における平成31・32年度に係る一般競争参加資格の「土木一式工事A、B等級」の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（2）の再確認を受けた者を除く。）でないこと。

(4) 平成15年4月1日から平成30年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡し完了した、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること（共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。）。

同種工事：治山事業における溪間工事又は山腹工事

なお、同種工事の施工実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成

績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点以上のものに限る。

共同企業体にあつては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- (5) 当該工事の施工計画等に係る技術提案書が適正であること。
- (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき専任で配置できること。  
ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。  
また、主任技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保をし、発注者の承認を得た場合は主任技術者の配置は要しない。  
また、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。  
ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。  
なお、詳細については入札説明書による。  
イ 平成15年4月1日以降平成30年3月31日までに完成・引渡し完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。  
共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。  
ただし、共同企業体であつては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。  
なお、当該施工経験が森林管理局長等が発注した工事に係る施工経験である場合にあつては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。  
ウ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。  
エ 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号、第15条第2号に規定する本店、営業所等の専任技術者として登録されている者でないこと。
- (7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
- (8) 森林管理局長等が発注した工事で、平成28年度及び平成29年度に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。
- (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(入札説明書参照)
- (11) 建設業法に基づく「土木工事業」の許可を受けている本店、支店又は営業所が、近畿中国森林管理局管内に所在すること。また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書

(以下「技術提案書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

- (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。
- ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
  - イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
  - ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
- (14) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。
- この場合、(1)及び(3)から(13)の事項を全て満たしているときは、開札の時に(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。
- ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。

### 3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法
- ア 提出期間  
平成31年3月28日から平成31年4月10日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)
  - イ 申請書及び確認資料の提出場所  
〒646-0011 和歌山県田辺市新庄町2345-1  
和歌山森林管理署 総務グループ  
電話:050-3160-6120
  - ウ 技術提案書の提出場所  
〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75号  
近畿中国森林管理局 経理課  
電話:06-6881-3479
  - エ その他  
電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX等によるものは受け付けない。  
ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び確認資料は上記イに、技術提案書は上記ウに持参又は輸送(書留郵便に限る。提出期限必着。)すること。
- (3) 技術提案書は、入札説明書に基づき申請書及び確認資料とは別のファイル又は文書として作成するものとし、申請書及び確認資料と併せて提出すること。
- (4) 上記(2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

#### 4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

##### (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。

- ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- イ 上記2の(5)の技術提案書で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。
- ウ 上記2の(5)の技術提案書、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。
- エ 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。  
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

##### (2) 評価項目

以下に示す項目を評価項目とする。

- ア 簡易な施工計画に関する事項
- イ 企業の施工実績に関する事項
- ウ 配置予定技術者の能力に関する事項
- エ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項
- オ 施工体制の確保に関する事項

##### (3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点(及び施工体制評価点)を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={標準点+加算点+施工体制評価点}/入札価格)を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格では、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。

#### 5 入札手続等

##### (1) 担当部局:上記3の(2)のイと同じ。

##### (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。

なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式により入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。

- ア 交付、閲覧期間:平成31年3月27日から平成31年5月9日まで(休日を除く。)の9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)
- イ 交付、閲覧場所:上記(1)と同じ
- ウ その他:配付資料は無料である。電子データを交付するので、電子データを記録すること

とができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参すること。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、持参以外の方法による提出は認めない。

ア 電子入札方式による入札の開始は、平成31年5月7日9時00分、締め切りは、平成31年5月10日9時30分。

イ 紙入札方式による入札の場合は、ウの開札日に入札書を持参し、和歌山森林管理署会議室において平成31年5月10日9時30分に入札すること。

ウ 開札は、平成31年5月10日10時00分に和歌山森林管理署 会議室において行う。

エ 紙入札方式による入札の場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金:免除

イ 契約保証金:納付

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

(ア) 利付き国債の提供

(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。

なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。

ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時に上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

(5) 配置予定主任技術者等の確認

落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事实績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。

- (6) 契約書作成の要否:要
- (7) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイと同じ。
- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  
上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (9) 技術提案書等の内容のヒアリング  
技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
- (10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知)による。
- (11) 発注者綱紀保持対策について  
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している期間において閲覧及びホームページより公表する。  
(不当な働きかけ)  
① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼  
② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼  
③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼  
④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取  
⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取  
⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取  
⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取  
⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
- (12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。  
なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。
- (13) 建設業者は、建設業法上、その営業所ごとに専任の技術者を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。
- (14) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点



が65点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。

(15) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について

工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。

ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。

(16) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「[発注者綱紀保持対策](#)」をご覧ください。

(別添 1)

競争参加資格確認結果書

工 事 名 : 上秋津災害復旧工事

発注機関名 : 近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署

入札公告日 : 平成31年 3月27日

競争参加資格確認結果通知日 : 平成31年 4月12日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 長田組	有	
株式会社 共栄建設 工業	有	
株式会社 伊藤組	有	
株式会社 深瀬組	有	

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

(別添2)

【総合評価落札方式の場合】

## 入 札 執 行 調 書

入札物件番号(第 号)						物件名		上秋津災害復旧工事				
入札者の商号又は名称 工 事	技術評価点					第一回入札			第二回入札			備考
	総計	標準点	技術提案加算点		施行体制 評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			企業評価	技術者 評価								
㈱長田組	160.00	100.00	24.62	5.38	30.00	204,500,000	0.782	1				落札
㈱深瀬組	158.46	100.00	23.08	5.38	30.00	208,100,000	0.761	2				
㈱伊藤組	150.77	100.00	16.92	3.85	30.00	203,000,000	0.742	3				
㈱共栄建設 工業	151.54	100.00	16.16	5.38	30.00	217,440,000	0.696	4				

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和元年5月10日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官 竹中 篤史

立会職員 農林水産事務官 赤木 利衣

確認職員 農林水産技官 吉田 和弘



平成 30 年度

工 事 名 上 秋 津 災 害 復 旧 工 事 積 算 内 訳 書

公 表 積 算 因 子

和歌山県田辺市上秋津川中口

近畿中国森林管理局

和歌山森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

和歌山森林管理署

明細No.	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1号集水井工	1.000	基	—	28,482,000	
2	集水ボーリング工①	7.000	本	—	5,202,000	
3	排水ボーリング工①	1.000	本	—	1,811,000	
4	2号集水井工	1.000	基	—	18,116,000	
5	集水ボーリング工②	5.000	本	—	5,672,000	
6	排水ボーリング工②	1.000	本	—	1,395,000	
7	3号集水井工	1.000	基	—	20,523,000	
8	集水ボーリング工③	6.000	本	—	6,678,000	
9	排水ボーリング工③	1.000	本	—	2,004,000	
10	残土処理工	1.000	式	—	9,796,000	
11	仮設工	1.000	式	—	49,698,000	
	細計				149,377,000	(直接工事費)
12	間接工事費 共通仮設費	1.000	式	—	11,739,000	
	細計				11,739,000	
	小計				161,116,000	(純工事費)
13	間接工事費 現場管理費	1.000	式	—	35,849,000	
	小計				35,849,000	
	計				196,965,000	(工事原価)
14	一般管理費等	1.000	式	—	26,965,000	
	計				26,965,000	
	合計				223,930,000	(工事価格)
	消費税相当額	8.000	%	—	17,914,400	
	計				17,914,400	



明 細 書

No.1 1号集水井工

(構造) φ3.5m H=33.5m		(地内:県名)	(管理署名等) 和歌山森林管理署	(単価:ブロック) 和歌山(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7033	掘削土留(1号集水井)	C工法 掘削深さ(30m以上40m以下)	32.700	m	
7034	コンクリート(平場、底部)	18-8-40BB(小型構造物) 共有	10.100	m <sup>3</sup>	
7036	合板円形型枠		9.100	m <sup>2</sup>	
2787	一般型枠〔小型〕(山)		3.000	m <sup>2</sup>	
2832	普通養生〔小型〕(山)		10.100	m <sup>3</sup>	
7040	基礎砕石工	人力施工	2.300	m <sup>3</sup>	
7037	井戸蓋工		1.000	基	
7038	昇降用設備設置工		33.500	m	
7039	簡易やぐら組立・解体		1.000	基	
7027	1号集水井材料	モノレール運搬費含む	1.000	式	
7044	安全施設工	ネットフェンス22m、門扉1基(2m)	1.000	式	
2083	掘削積込作業(小規模土工)	0.13m <sup>3</sup> 級 対策型 地山	35.000	m <sup>3</sup>	
2084	掘削積込作業(小規模土工)	0.13m <sup>3</sup> 級 対策型 ルーズ	35.000	m <sup>3</sup>	
計					
			数量	1.000 基	
(備 考)	施工条件による補正	1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00			

明 細 書

No.2 集水ボーリング工①

		(構造)	(地内:県名)	(管理署名等) 和歌山森林管理署	(単価:ブロック) 和歌山(普)	(単価:地区No)
φ90mm L=245m (1号集水井坑内)						
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要	
7021	ボーリングマシン据付撤去	坑内	1.000	回		
7013	ボーリング工(硬岩)	φ90mm 坑内	245.000	m		
7016	保孔管加工・挿入	坑内 VP ストレーナ加工	245.000	m		
計			数量	7.000	本	
(備 考)	施工条件による補正	1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00				



明 細 書

No.3 排水ボーリング工①

単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
	(構造) φ115mm L=48m (1号集水井坑内)	(地内:県名)	(管理署名等) 和歌山森林管理署	(単価:ブロック) 和歌山(普)	(単価:地区No)
7021	ボーリングマシン据付撤去	坑内	1.000	回	
7017	ボーリング工(岩塊・玉石)	φ115mm 坑内	38.300	m	
7018	ボーリング工(硬岩)	φ115mm 坑内	9.700	m	
7019	保孔管加工・挿入	坑内 SGP	49.000	m	
計					
			数量	1.000 本	
(備 考)	施工条件による補正	1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00			

明 細 書

No.4

2号集水井工

(構造) φ 3.5m H=24.5m		(地内:県名)	(管理署名等) 和歌山森林管理署		(単価:ブロック) 和歌山(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘	要
7045	掘削土留(2号集水井)	C工法 掘削深さ(20m以上30m未満)	23.700	m		
7034	コンクリート(平場、底部)	18-8-40BB(小型構造物) 共有	10.100	m3		
7036	合板円形型枠		9.100	m2		
2787	一般型枠[小型](山)		3.000	m2		
2832	普通養生[小型](山)		10.100	m3		
7040	基礎砕石工	人力施工	2.300	m3		
7037	井戸蓋工		1.000	基		
7038	昇降用設備設置工		24.500	m		
7039	簡易やぐら組立・解体		1.000	基		
7028	2号集水井材料	モノレール運搬費含む	1.000	式		
7044	安全施設工	ネットフェンス22m、門扉1基(2m)	1.000	式		
2083	掘削積込作業(小規模土工)	0.13m3級 対策型 地山	161.000	m3		
計						
			数量	1.000	基	
(備 考)	施工条件による補正	1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00				

明 細 書

No.5 集水ボーリング工②

		(構造)	(地内:県名)	(管理署名等)	(単価:ブロック)	(単価:地区No)
		φ 90mm L=250m (2号集水井坑内)		和歌山森林管理署	和歌山(普)	
単価No.	名 称	仕様・摘要		数 量	単 位	摘 要
7021	ボーリングマシン据付撤去	坑内		1.000	回	
7012	ボーリング工(岩塊・玉石)	φ 90mm 坑内		86.500	m	
7013	ボーリング工(硬岩)	φ 90mm 坑内		163.500	m	
7016	保孔管加工・挿入	坑内 VP ストレーナ加工		250.000	m	
計						
				数量	5.000 本	
(備 考)	施工条件による補正		1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)		1.00			

明 細 書

No.6

排水ボーリング工②

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等)	(単価:ブロック)	(単価:地区No)
φ115mm L=38m (2号集水井坑内)			和歌山森林管理署	和歌山(普)	
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7021	ボーリングマシン据付撤去	坑内	1.000	回	
7018	ボーリング工(硬岩)	φ115mm 坑内	37.000	m	
7019	保孔管加工・挿入	坑内 SGP	38.000	m	
計			数量	1.000 本	
(備 考)	施工条件による補正	1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00			



明 細 書

No.8 集水ボーリング工③

	(構造) φ 90mm L=300m (3号集水井坑内)	(地内:県名)	(管理署名等) 和歌山森林管理署	(単価:ブロック) 和歌山(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要
7021	ボーリングマシン据付撤去	坑内	1.000	回	
7012	ボーリング工(岩塊・玉石)	φ 90mm 坑内	91.200	m	
7013	ボーリング工(硬岩)	φ 90mm 坑内	208.800	m	
7016	保孔管加工・挿入	坑内 VP ストレーナ加工	300.000	m	
	計		数量	6.000 本	
(備 考)	施工条件による補正	1.00			
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00			

明 細 書

No.9 排水ボーリング工③

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等)		(単価:ブロック)	(単価:地区No)
φ 115mm L=50m (3号集水井坑内)			和歌山森林管理署		和歌山(普)	
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘 要	
7021	ボーリングマシン据付撤去	坑内	1.000	回		
7017	ボーリング工(岩塊・玉石)	φ 115mm 坑内	50.000	m		
7019	保孔管加工・挿入	坑内 SGP	51.000	m		
7023	流末処理工	波状管 φ 100	145.000	m		
計						
			数量	1.000 本		
(備 考)	施工条件による補正	1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00				

明 細 書

No.10 残土処理工

		(構造)	(地内:県名)	(管理署名等) 和歌山森林管理署	(単価:ブロック) 和歌山(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要		数 量	単 位	摘 要
7025	土砂搬出運搬工			1030.000	m3	
6052	土砂処分費		上富田町岩田字井之谷303-1外10筆	1030.000	m3	
計				数量	1.000 式	
(備考)	施工条件による補正	1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00				



明 細 書

No.11 仮設工

(構造)		(地内:県名)	(管理署名等) 和歌山森林管理署		(単価:ブロック) 和歌山(普)	(単価:地区No)
単価No.	名 称	仕様・摘要	数 量	単 位	摘	要
7001	モノレール架設撤去①	3,000kg/45° L=357m 設置期間10ヶ月	1.000	式		
7041	かにクレーン賃料	2.8t吊り 10ヶ月レンタル	10.000	ヶ月		
計						
			数量	1.000 式		
(備 考)	施工条件による補正	1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)	1.00				

明 細 書

No.12 間接工事費・共通仮設費

T:直接工事費	149,377,000	補正鋼材費等 (-)				○定率仮設費率%	7.13	
処分費	9,796,000	P:定率仮設費対象額		144,062,310		○施工地域補正係数	×1.00	
処分費控除額	5,314,690					○採用仮設費率%	7.13	
支給材料費等 (+)		適用諸経费率区分				○週休2日補正係数	×1.00	
						該当なし		
積 上 仮 設 費 ◇ 定 率 対 象 外 ◇	単価No.	名 称	仕様・摘要	数量	単位	摘	要	
	7050	三者会議経費	出席・資料作成含む	1.000	回			
			現場環境改善費		0.92	%		
	そ の 他 経 費							
計 B (その他経費)								
定率共通仮設費 C(千円位未満切捨)		P*		7.13	%			
合 計 (A+C)								
(備 考)	施工条件による補正			1.00				
	労務費補正係数(通勤補正)			1.00				