

## 令和6年度 石川森林管理署 公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

石川森林管理署長 川崎 秀親

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	大谷災害対策応急工事	石川県珠洲市大谷町	約10ヶ月	治山工事	土砂・倒木撤去 大型土のう設置 (工事発注規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (価格競争方式)	第1四半期 (入札実施済み)	大型土のう 約650袋
2	大久保災害対策応急工事	石川県輪島市町野町 大久保	約10ヶ月	治山工事	倒木撤去(ヘリ運搬) 袋型根固め工設置(ヘリ運搬) (工事発注規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (価格競争方式)	第1四半期 (入札実施済み)	袋型根固め工用袋 約200袋
3	鳳至災害対策応急工事	石川県輪島市鳳至町	約6ヶ月	治山工事	モルタル吹付 倒木撤去・大型土のう設置 (工事発注規模) 4千万円未満	一般競争入札 (価格競争方式)	第1四半期 (入札実施済み)	モルタル吹付 約1,000m <sup>2</sup>
4	鳳至施設災害対策応急工事	石川県輪島市鳳至町	約6ヶ月	治山工事	モルタル吹付・土砂撤去 (工事発注規模) 4千万円～2億円未満	一般競争入札 (価格競争方式)	第1四半期 (入札実施済み)	モルタル吹付 約2,000m <sup>2</sup>
5	興徳寺施設災害対策応急工事	石川県輪島市三井町 興徳寺	約6ヶ月	治山工事	土砂・倒木撤去 大型土のう設置 (工事発注規模) 4千万円未満	一般競争入札 (価格競争方式)	第1四半期 (入札実施済み)	大型土のう 約300袋
6	興徳寺災害対策応急工事	石川県輪島市三井町 興徳寺	約6ヶ月	治山工事	土砂撤去・倒木撤去 大型土のう設置 (工事発注規模) 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (価格競争方式)	第2四半期 (入札実施済み)	大型土のう 約210袋
7	南方災害対策応急工事	石川県珠洲市上戸町南 方	約6ヶ月	治山工事	土砂撤去・倒木撤去 大型土のう設置 (工事発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (価格競争方式)	第2四半期 (入札実施済み)	大型土のう 約300袋

(注)この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

8	大久保災害対策工事	石川県輪島市町野町 大久保	約12ヶ月	治山工事	溪間工(1基) (工事発注規模) 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月に入札予定)	鋼製枠 約65.0t
9	鳳至災害対策工事	石川県輪島市鳳至町	約10ヶ月	治山工事	山腹工(0.25ha) (工事発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (入札取止め)	排土工 約2,700m <sup>3</sup>
10	大谷災害対策工事	石川県珠洲市大谷町	約10ヶ月	治山工事	溪間工(1基) (工事発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (入札取止め)	コンクリート 約1,100.0m <sup>3</sup>
11	鳳至施設災害対策工事	石川県輪島市輪島崎町	約7ヶ月	治山工事	山腹工(0.03ha) (工事発注規模) 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	法枠工 約90m <sup>2</sup> 鋼製枠 約8.0t
12	興徳寺施設災害対策工事	石川県輪島市三井町 興徳寺	約12ヶ月	治山工事	溪間工(1基) (工事発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (入札実施済み)	鋼製枠 約160.0t
13	湯の谷上流部治山工事(ゼロ国債)	石川県白山市白峰	約7ヶ月	治山工事	溪間工(2基) (発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	コンクリート 約650m <sup>3</sup>
14	湯の谷下流部山腹工事(ゼロ国債)	石川県白山市白峰	約7ヶ月	治山工事	山腹工(0.18ha) (発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (入札取止め)	モルタル吹付工 約1,800m <sup>2</sup>
15	山伏山(三ツ谷西俣)山腹工事(ゼロ国債)	石川県白山市白峰	約7ヶ月	治山工事	山腹工(0.09ha) (発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	現場吹付法枠工 約900m <sup>2</sup>
16	大谷(ホー3)災害対策工事	石川県珠洲市大谷町	約12ヶ月	治山工事	山腹工(0.65ha) (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	鋼製枠土留工 約62.0t カゴ枠土留工 約34.5m <sup>2</sup>
17	興徳寺(ホー4)災害対策工事	石川県輪島市三井町 興徳寺	約12ヶ月	治山工事	山腹工(1.30ha) (発注規模) 3.5億円～4億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	ソイルセメント 約7,700m <sup>3</sup> (鋼製土留工)

(注)この発注見通しの内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

