

令和6年度 兵庫森林管理署 素材生産及び造林等事業等発注見通し

分任支出負担行為担当官

兵庫森林管理署長 古藤 信義

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	横行国有林保安林総合改良整備事業	横行国有林	約5ヶ月	本数調整伐	本数調整伐 2.56ha 丸太筋工 333m	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済み)	
2	蛇豆谷国有林外保安林総合改良整備事業	蛇豆谷国有林外	約5ヶ月	本数調整伐	本数調整伐 8.49ha 丸太筋工 365m	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済み)	
3	堂徳山国有林保安林総合改良整備事業	堂徳山国有林	約8ヵ月	危険木整理伐	危険木整理伐 0.50ha	一般競争入札 (価格競争)	第2四半期 (概ね9月に入札予定)	
4	轆轤師山国有林森林整備事業(間伐)	轆轤師山国有林	約8ヵ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 42.70ha 生産数量 4,000m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
5	赤西国有林森林整備事業(間伐)	赤西国有林	約8ヵ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 57.34ha 生産数量 4,900m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
6	天児家国有林森林整備事業(間伐)	天児家国有林	約7ヵ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 41.41ha 生産数量 3,720m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
7	マンガ谷国有林森林整備事業(間伐)	マンガ谷国有林	約31ヶ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 85.40ha 生産数量 8,000m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	複数年契約(3力年) R6:1,600m ³ R7:4,000m ³ R8:2,400m ³

注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年度 兵庫森林管理署 素材生産及び造林等事業等発注見通し

分任支出負担行為担当官

兵庫森林管理署長 古藤 信義

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
8	マンガ谷国有林外 森林整備事業(造林)	マンガ谷国有林外	約7ヶ月	植付外	地拵 2.68 ha 植付(改植) 2.68 ha 防護柵設置 1.19 km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
9	本谷国有林外 森林整備事業(造林)	本谷国有林外	約6ヶ月	下刈外	下刈 18.73ha	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済み)	
10	令和6年度鹿等防護柵点検委託業務	河原山国有林外	約11ヶ月	防護柵点検業務委託	防護柵点検業務委託 1,544時間	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済み)	

注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。