

# 令和6年度 京都大阪森林管理事務所素材生産及び造林等事業発注見通し

令和6年12月23日

分任支出負担行為担当官  
 近畿中国森林管理局  
 京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	古屋国有林外森林整備事業(造林)	古屋国有林1003お林小班外	約4ヶ月	下刈	下刈 5.57ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
2	箕面国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	箕面国有林268ち林小班外	約10ヶ月	保育間伐(活 用型・存置型)	保育間伐(活 用型) 28.88ha 保育間伐(存置型) 19.88ha 生産数量 2,000m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
3	安祥寺山国有林19林班森林整備事業(造林)	安祥寺山国有林19そ林小班外	約9ヶ月	被害木整理	被害木整理 0.84ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
4	貴船山国有林森林整備事業(造林)	貴船山国有林7な林小班外	約9ヶ月	地拵 植付 防護柵設置	地拵 1.50ha 植付 1.50ha 防護柵設置 1.0km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	
5	高台寺山国有林森林景観回復事業	高台寺山国有林108へ3林小班外	約9ヶ月	地拵 植付	地拵 1.76ha 植付 1.76ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (入札実施済)	
6	貴船山国有林7林班森林整備事業(造林)	貴船山国有林7わ林小班外	約10ヶ月	被害木整理	被害木整理 0.94ha	一般競争入札	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	
7	箕面国有林森林整備事業(造林)	箕面国有林268ぬ1林小班外	約10ヶ月	地拵 植付 防護柵設置	地拵 0.75ha 植付 0.75ha 防護柵設置 0.54km	一般競争入札	第4四半期 (概ね2月に入札予定)	
8								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。