

令和7年度 広島森林管理署公共工事発注見通し

令和7年4月11日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見昌記

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	高松山山腹工事	広島県広島市	約10ヶ月	治山工事	山腹工1箇所(0.16ha) (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月を予定)	法枠工 約1,600m ²
2	姥ヶ原山溪間工事	広島県三原市本郷町	約8ヶ月	治山工事	谷止工(1基) (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約563.5m ³
3	野路山山腹工事	広島県呉市石広内	約9ヶ月	治山工事	山腹工1箇所(0.20ha) (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	鋼製枠 約26.62t
4	高屋(ケー17ほか)溪間工事	広島県東広島市高屋町	約9ヶ月	治山工事	谷止工(2基) (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約682.8m ³
5	高屋(ケー39ほか)溪間工事	広島県東広島市高屋町	約10ヶ月	治山工事	谷止工(3基) (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約1215.0m ³
6	八本松(ケー17ほか)溪間工事	広島県東広島市八本松町	約10ヶ月	治山工事	谷止工(3基) (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約1271.7m ³
7	黒瀬(ケー7)溪間工事	広島県東広島市黒瀬町	約10ヶ月	治山工事	谷止工(1基) (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約984.0m ³

8	黒瀬(ケー14ほか)溪間工事	広島県東広島市黒瀬町	約10ヶ月	治山工事	谷止工(2基) (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート 約1040.0m ³
9	黒瀬(ケー18ほか)溪間工事	広島県東広島市黒瀬町	約11ヶ月	治山工事	谷止工(2基) (発注規模) 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約1166.7m ³ ソイルセメント 約1817.6m ³
10	上一飯谷林道改良工事	広島県広島市安芸区上瀬野町	約9ヶ月	林道工事	林道改良工事50m 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリートブロック積 約150m ²
11	八本松(ケー2ほか)溪間工事	広島県東広島市八本松町	約9ヶ月	治山工事	谷止工(2基) (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート 約630.6m ³

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。