

令和7年度 兵庫森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年10月14日

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 古藤 信義

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	剣谷国有林保安林総合改良整備事業	剣谷国有林	約5ヵ月	流木整理伐	流木整理伐 0.25ha	一般競争入札 (価格競争)	第3四半期 (概ね11月に実施予定)	
2	畑ヶ平国有林外保安林総合改良整備事業	畑ヶ平国有林 横行国有林	約5ヶ月	本数調整伐	本数調整伐 8.02ha 丸太筋工 280m	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済み)	
3	堂徳山国有林保安林総合改良整備事業	堂徳山国有林	約5ヵ月	危険木整理伐	危険木整理伐 0.04ha 木製杭打工 0.04ha	一般競争入札 (価格競争)	第3四半期 (概ね11月に実施予定)	
4	河原山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	河原山国有林	約7ヵ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 58.76ha 保育間伐(存置型) 13.47ha 生産数量 3,800m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
5	水山国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	水山国有林 三川山奥国有林	約7ヵ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 33.25ha 保育間伐(存置型) 19.10ha 生産数量 1,900m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
6	阿舎利国有林森林整備事業(造林)	阿舎利国有林	約6ヵ月	植付外	地拵 5.92ha 植付(新植) 11.74ha 防護柵設置 2,637m 単木保護管設置 1,040本	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和7年度 兵庫森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年10月14日

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 古藤 信義

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
7	阿舎利国有林外森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	阿舎利国有林 有ヶ原国有林	約6ヵ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 47.94ha 保育間伐(存置型) 20.88ha 生産数量 3,600m ³	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
8	赤西国有林外森林整備事業(造林)	赤西国有林外	約6ヶ月	下刈外	下刈 45.16ha 除伐 9.30ha ツリーシェルター撤去 1,070本	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済み)	
9	三木山国有林外森林整備事業(保護)	三木山国有林 赤西国有林	約3ヶ月	伐倒駆除外	被害木伐倒4.04m ³ 支障木伐倒27.68m ³	一般競争入札 (価格競争)	第3四半期 (概ね11月に実施予定)	
10								
11								
12								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。