

令和7年度 島根森林管理署 素材生産及び造林等事業発注予定情報

近畿中国森林管理局
島根森林管理署

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方法	入札時期	備考
1	船通山国有林森林整備事業 (間伐・伐採系・造林)	船通山国有林	約7ヶ月	誘導伐外	植付(新植) 1.27ha 誘導伐 1.27ha 保育間伐(活用型) 0.22ha 生産数量 890m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
2	程原国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む))	程原国有林 艾山国有林 北谷国有林	約7ヶ月	保育間伐	保育間伐(活用型) 81.46ha 保育間伐(存置型) 57.32ha 生産数量 5,130m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
3	柗谷山国有林外森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・ 伐採系・造林)	柗谷山国有林 杉山国有林	約7ヶ月	誘導伐外	植付(新植) 5.53ha 誘導伐 5.53ha 保育間伐(活用型) 11.62ha 保育間伐(存置型) 26.43ha 生産数量 2,940m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
4	鹿足河内国有林森林整備事業 (間伐(存置対象を含む)・ 伐採系・造林)	鹿足河内国有林	約7ヶ月	保護伐外	植付(新植) 0.40ha 保護伐 0.40ha 保育間伐(活用型) 52.95ha 保育間伐(存置型) 38.56ha 生産数量 1,300m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
5	吉田国有林森林整備事業(造林)	吉田国有林3林班ほ3小班	約7ヶ月	植付外	地 拵 11.34ha 植 付 11.34ha 防護柵設置 5.20km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね4月に入札予定)	
6	船通山国有林外森林整備事業 (造林)	船通山国有林1001林班よ小班 外	約7ヶ月	植付外	地 拵 3.76ha 植 付 3.76ha 防護柵設置 1.48km 下刈 9.20ha つる切 4.65ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	
7	柗谷山国有林外森林整備事業 (造林)及び保安林総合改 良整備事業	柗谷山国有林578林班い4小 班外	約7ヶ月	植付外	地 拵 5.58ha 植 付 5.58ha 下刈 1.98ha 除 伐 21.38ha 本数調整伐 6.16ha 丸太筋工 0.32km 歩道新設 0.40km	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月に入札予定)	

注1)ここに記載する内容は、令和7年2月14日現在の予定であるため、実際に発注する事業がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない事業が発注される場合があります。

注2)令和7年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。