

## 令和7年度 嶺北森林管理署 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

| 公表日    | 種類 | 番号 | 事業の名称              | 事業実施場所                          | 実施期間 | 作業の種類    | 事業の概要  | 入札及び契約方式 | 入札時期  | 備考 |
|--------|----|----|--------------------|---------------------------------|------|----------|--|----------|-------|----|
| R7.4.1 | 新規 | 1  | 造林事業               | 高知県土佐郡土佐町<br>一ノ谷山国有林77林班い11小班外3 | 4ヶ月  | 除伐Ⅱ類作業   | 除伐Ⅱ類15.20ha                                  | 一般競争入札   | 第1四半期 |    |
| R7.4.1 | 新規 | 2  | 造林事業               | 高知県長岡郡本山町外<br>桑ノ川山国有林5林班ろ小班外8   | 8ヶ月  | 下刈作業外2   | 下刈45.69ha、除伐Ⅱ類2.79ha、<br>防護柵点検・簡易補修4.20km    | 一般競争入札   | 第1四半期 | 総合 |
| R7.4.1 | 新規 | 3  | 造林・保安林総合<br>改良整備事業 | 高知県土佐郡土佐町外<br>黒森山国有林95林班い2小班外10 | 8ヶ月  | 下刈作業外2   | 下刈37.50ha、本数調整伐A2.33ha、<br>防護柵点検・簡易補修2.40km  | 一般競争入札   | 第1四半期 | 総合 |
| R7.4.1 | 新規 | 4  | 保安林総合改良整<br>備事業    | 高知県土佐郡土佐町外<br>一ノ谷山国有林77林班ち1小班外9 | 5ヶ月  | 本数調整伐A作業 | 本数調整伐A35.80ha                                | 一般競争入札   | 第1四半期 |    |
| R7.4.1 | 新規 | 5  | 造林・保安林総合<br>改良整備事業 | 高知県吾川郡いの町外<br>沖ノ山国有林222林班は小班外7  | 8ヶ月  | 下刈作業外2   | 下刈23.42ha、本数調整伐A26.13ha、<br>防護柵点検・簡易補修4.10km | 一般競争入札   | 第1四半期 | 総合 |
| R7.4.1 | 新規 | 6  | 造林事業               | 高知県香美市<br>向山国有林103林班い小班         | 5ヶ月  | 地拵作業外3   | 地拵5.89ha、植付5.89ha、<br>単木保護具設置5.89ha、下刈6.21ha | 一般競争入札   | 第2四半期 | 総合 |

(注) 本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。