

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.7.1	変更	1	製品生産事業	高知県幡多郡黒潮町 樋ノ谷山国有林90林班い2小班外	約20ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（6,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 （契約済み）	総合
R7.7.1	変更	2	製品生産事業	高知県幡多郡黒潮町 赤松続山国有林208林班ろ3小班外	約20ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（6,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 （契約済み）	総合
R7.4.1	新規	3	製品生産事業	高知県幡多郡三原村 本覚山国有林1019林班に3小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（2,800m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	総合
R7.4.1	新規	4	製品生産事業	高知県土佐清水市 幸川山国有林1268林班り3小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（3,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	総合
R7.7.1	変更	5	製品生産事業	高知県高岡郡四万十町 大中尾山国有林2037林班い1小班外	約33ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（9,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 （契約済み）	総合
R7.7.1	変更	6	製品生産事業	高知県高岡郡四万十町 足谷山国有林2072林班い1小班外	約33ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（11,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 （契約済み）	総合
R7.4.1	新規	7	製品生産事業	高知県高岡郡四万十町 大怒田山国有林3077林班い2小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（3,000m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	総合
R7.7.1	変更	8	製品生産事業	高知県高岡郡津野町 天狗滝山国有林3204林班へ3小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（1,200m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第4四半期	総合
R7.7.1	変更	9	製品生産事業	高知県高岡郡津野町 大古味山国有林3257林班い2小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（3,300m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第4四半期	総合
R7.7.1	変更	10	製品生産事業	高知県高岡郡四万十町 大筋山国有林4019林班に3小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（3,400m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第4四半期	総合
R7.4.1	新規	11	製品生産事業	高知県高岡郡梶原町 久保谷山国有林4040林班い1小班	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（3,500m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	総合
R7.4.1	新規	12	製品生産事業	高知県高岡郡梶原町 成川山国有林4175林班い1小班外	約10ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐（3,100m3）及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	総合

(注)本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。