

令和6年11月7日 公表

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
令和6年4月1日	新規	1	奈半利川地区 小島資材運搬路2号線改良工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約5ヶ月	治山工事	資材運搬路 約500m (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約30m3 特殊配合モルタル吹付工 約2,500m2
令和6年4月1日	新規	2	宝蔵山(2120)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約360m3
令和6年4月1日	新規	3	段ノ谷山(1161)復旧治山工事	高知県室戸市	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約250m3
令和6年4月1日	新規	4	柴木屋山(2038)復旧治山工事	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約300m3
令和6年10月1日	訂正	5	一ノ谷山(2110)復旧治山工事	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR7.3月を予定)	生コンクリート 約260m3
令和6年10月1日	訂正	6	奈半利川地区 小島(上)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR7.3月を予定)	生コンクリート 約340m3
令和6年10月1日	訂正	7	奈半利川地区 平鍋(下)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね12月を予定)	生コンクリート 約1,390m3 ポーリング暗渠工 約2,300m
令和6年11月7日	追加	8	明善山(2087)災害関連緊急工事(翌償)	高知県安芸郡馬路村	約10ヶ月	治山工事	溪間工、山腹工一式 (発注規模) 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR7.2月を予定)	生コンクリート 約283m3 簡易法砕吹付工 約2,600m2

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和6年7月1日	訂正	1	猿押林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 26m (発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約230m3
令和6年4月1日	新規	2	河又林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸市	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 29m (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約110m3 コンクリートブロック 約220m2
令和6年7月1日	訂正	3	グドウジ谷林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 31m (発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	コンクリートブロック 約150m2
令和6年11月7日	訂正	4	須川林道改良工事	高知県安芸郡奈半利町	約3ヶ月	林道工事	林道 約120m (発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第4四半期 (概ね1月を予定)	アスファルト舗装 400m2

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。