

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和6年4月1日	新規	1	カツラ谷山(2064)復旧治山工事(明許)	高知県四万十市	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約340m3
令和6年7月1日	訂正	2	上中山(1220)災害関連緊急工事(明許)	高知県土佐清水市	約6ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	簡易法砕工 約832m2、植生基材マット工 約893m2、運搬残土処理 約1,000m3
令和6年7月1日	中止	3	大森山(1202)復旧治山工事	高知県幡豆郡三原村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (中 止)	生コンクリート 約300m3
令和6年9月2日	訂正	4	尻高山(3086)復旧治山工事(翌債)	高知県高岡郡中土佐町	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済み)	生コンクリート 約260m3
令和6年10月1日	訂正	5	深谷灘山(3092)復旧治山工事(明許)	高知県高岡郡中土佐町	約5ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済み)	現場吹付法砕工 約1,120m2
令和6年12月2日	訂正	6	大森山(1202)災害関連緊急工事(翌債)	高知県幡豆郡三原村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	生コンクリート 約230m3
令和7年1月6日	追加	7	釣石山(2051)復旧治山工事	高知県高岡郡四万十町	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね令和7年4月を予定)	生コンクリート 約226m3

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
令和6年4月1日	新規	1	新道山林道災害復旧工事(明許)	高知県高岡郡中土佐町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長52.0m (工事発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約480m3
令和6年4月1日	新規	2	奥藤林道改良工事(明許)	高知県宿毛市	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長28.0m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約100m3
令和6年4月1日	新規	3	西谷林道改良工事	高知県四万十市	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長28.0m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約200m3
令和6年4月1日	新規	4	橋林道改良工事	高知県幡豆郡三原村	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長10.0m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約50m3 コンクリートブロック 約50m2
令和6年4月1日	新規	5	十八川林道災害復旧工事(明許)	高知県土佐清水市	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長25.0m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約130m3
令和6年4月1日	新規	6	橋ヶ谷林道改良工事(国債)	高知県高岡郡中土佐町	約11ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長118.0m (工事発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約120m3 大型ブロック 約170m2
令和6年4月1日	訂正	7	堂ヶ森林業専用道新設工事(明許)	高知県高岡郡四万十町	約10ヶ月	林道工事	林業専用道新設 延長140.0m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約140m3
令和7年1月7日	訂正	8	森ヶ内林道災害復旧外1工事	高知県高岡郡四万十町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長600.0m (発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 約250m3 アスファルト 約2,300m2
令和7年1月7日	追加	9	堂ヶ森林業専用道新設工事	高知県高岡郡四万十町	約9ヵ月	林道工事	林業専用道新設 延長180.0m (発注規模) 4,000万円~1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR7年4月を予定)	生コンクリート 約30m3
令和7年1月7日	追加	10	西谷林道改良工事	高知県四万十市	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長600.0m (発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR7年4月を予定)	アスファルト 約2,300m2
令和7年1月7日	追加	11	坂島林道61支線災害復旧工事	高知県高岡郡四万十町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長45.0m (発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR7年4月を予定)	生コンクリート 約180m3
令和7年1月7日	追加	12	引地林道災害復旧工事	高知県高岡郡四万十町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長21.0m (発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR7年5月を予定)	生コンクリート 約120m3
令和7年1月7日	追加	13	成川林道15支線災害復旧工事	高知県高岡郡四万十町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長33.0m (発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR7年5月を予定)	特殊配合モルタル吹付工 約660m2

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。

2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

3 本内容は、現時点における発注の見直しであり、変更又は追加することがある。