

令和7年度 高知中部森林管理署

公共工事発注見通し

令和 8年 1月20日 公表

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 坂本 伸一郎

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和7年8月22日	訂正	1	別府山(60)復旧治山工事(翌償)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	治山工事	山腹工一式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (契約済)	簡易法枠工 約2000m ²
令和8年1月20日	追加	2	別府山(49)復旧治山工事(明許)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	生コンクリート 約150m ³

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和7年7月1日	訂正	1	桑の川林道改良工事(明許)	高知県香美市物部町	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長 11.0m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済)	橋梁補修工一式
令和8年1月20日	追加	2	桑の川林道災害復旧工事(明許)	高知県香美市物部町	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m、延長 35.0m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	生コンクリート 約300m ³

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。