

令和7年度

四万十森林管理署

公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官

令和8年1月30日 公表

四万十森林管理署長 増原 俊光

(治山工事)

| 公表日 | 種 類 | 工事番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び 契約方式 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 |
|-----------|-----|------|-----------------------|-----------|------|------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 令和7年4月1日 | 新規 | 1 | 大森山(1202)災害関連緊急工事(明許) | 高知県幡多郡三原村 | 約8ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模 5,000万円以上～1億円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 約230m3 |
| 令和7年10月1日 | 中止 | 2 | 黒尊山(26)復旧治山工事 | 高知県四万十市 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (発注規模 5,000万円以上～1億円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第3四半期 (中止) | 生コンクリート 約260m3 |
| 令和8年1月30日 | 訂正 | 2 | 黒尊山(26)復旧治山工事(翌償) | 高知県四万十市 | 約9ヶ月 | 治山工事 | 溪間工一式 (工事発注規模 5,000万円以上～1億円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ね2月を予定) | 生コンクリート 約260m3 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(林道工事)

| 公表日 | 種 類 | 工事番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び 契約方式 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の需要見込量 |
|-----------|-----|------|--------------------|------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 令和7年5月19日 | 追加 | 1 | 引地林道災害復旧工事(明許) | 高知県高岡郡四万十町 | 約7ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長21.0m (発注規模 1,400万円～5,000万円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ね6月を予定) | 生コンクリート 約120m3 |
| 令和8年1月5日 | 追加 | 2 | 松葉川2号林道災害復旧工事(翌償) | 高知県高岡郡四万十町 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長78.2m (発注規模 5,000万円～1億円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第4四半期 (概ね3月を予定) | 生コンクリート 約350m3 |
| 令和8年1月5日 | 追加 | 3 | 堂ヶ森林業専用道新設工事(明許) | 高知県高岡郡四万十町 | 約9ヶ月 | 林道工事 | 林業専用道新設 延長80.0m (発注規模 1,400万円～5,000万円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ねR8年4月を予定) | コンクリートブロック 約61m2 |
| 令和8年1月30日 | 追加 | 4 | 坂島林道61支線改良工事(明許) | 高知県高岡郡四万十町 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長78.2m (発注規模 5,000万円～1億円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ねR8年4月を予定) | 生コンクリート 約270m3 コンクリートブロック 約20m2 |
| 令和8年1月30日 | 追加 | 5 | 久原林道災害復旧工事(明許) | 高知県高岡郡中土佐町 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長32.0m (発注規模 1,400万円～5,000万円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ねR8年4月を予定) | 生コンクリート 約300m3 コンクリートブロック 約20m2 |
| 令和8年1月30日 | 追加 | 6 | 芋尻藪林道災害復旧工事(明許) | 高知県土佐清水市 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長46.7m (発注規模 5,000万円～1億円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ねR8年4月を予定) | 生コンクリート 約180m3 コンクリートブロック 約120m2 |
| 令和8年1月30日 | 追加 | 7 | 鈴ヶ森227林道災害復旧工事(明許) | 高知県高岡郡中土佐町 | 約10ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長35.0m (発注規模 1,400万円～5,000万円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ねR8年5月を予定) | 生コンクリート 約170m3 コンクリートブロック 約30m2 |
| 令和8年1月30日 | 追加 | 8 | 鹿場林道31線災害復旧工事(明許) | 高知県宿毛市 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長30.0m (発注規模 1,400万円～5,000万円未満) | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 第1四半期 (概ねR8年5月を予定) | 生コンクリート 約100m3 コンクリートブロック 約40m2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」、年度途中で新規に追加する分は「追加」として表示する。内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。