

令和8年2月12日 公表

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年4月3日	新規	1	一ノ谷山(2110)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約260m3
令和7年4月3日	新規	2	影地山(2043)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約400m3
令和7年4月3日	新規	3	野川山(1024)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約360m3
令和7年10月1日	中止	4	久木山(2083)復旧治山工事	高知県安芸郡北川村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (中止)	生コンクリート 約350m3
令和8年1月28日	中止	5	和田山(2099)復旧治山工事	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (中止)	生コンクリート 約320m3
令和8年1月28日	訂正	6	奈半利川地区 平鍋(下)復旧治山工事(翌償)	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1.5億円～2.0億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約1,480m3
令和8年1月28日	訂正	7	奈半利川地区 小島(上)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡北川村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.5月を予定)	生コンクリート 約890m3
令和8年1月28日	訂正	8	宝蔵山(2120)復旧治山工事(翌償)	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート 約200m3
令和8年1月28日	訂正	9	赤石山(2064)復旧治山工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約10ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	生コンクリート 約630m3

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
令和7年4月3日	新規	1	加勝林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 40m (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	コンクリートブロック 約200m2 簡易法砕砕付工 約800m2
令和7年4月3日	新規	2	影地山林道46線災害復旧工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 23m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約300m3
令和7年4月3日	新規	3	張川林道災害復旧工事	高知県安芸市	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 75m (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約90m3 アンカー式ブロック 約220m2
令和7年4月3日	新規	4	春ヶ谷林道災害復旧工事	高知県安芸郡北川村	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 35m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約300m3
令和8年1月28日	訂正	5	西川林道改良工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約5ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 14m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	橋梁塗装 約80m2
令和8年1月28日	訂正	6	亀谷林道改良工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約5ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 25m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	橋梁塗装 約160m2
令和8年2月12日	中止	7	裏正林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸市	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 38m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (中止)	生コンクリート 約310m3
令和8年1月28日	訂正	8	雁巻林道災害復旧工事(明許)	高知県安芸郡馬路村	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 80m (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	生コンクリート 約190m3 コンクリートブロック 約100m2

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。

注 2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。

注 3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。