

令和5年12月8日

令和5年度 安芸森林管理署 素材生産事業発注見直し

令和5年12月8日 公表

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
令和5年10月2日	中止	1	製品生産事業	高知県安芸郡北川村野川 野川山国有林1031林班ろ小班外1	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,450㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 (中止)	総合
令和5年10月2日	変更	2	製品生産事業	高知県安芸郡北川村菅ノ上 笹谷山国有林1142林班ろ小班	約29ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(8,000㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第3四半期 (契約済み)	企画提案
令和5年7月3日	変更	3	製品生産事業	高知県室戸市佐喜浜町 桑ノ木山国有林1156林班い小班外3	約32ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(11,500㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	企画提案
令和5年4月19日	変更	4	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 南亀谷山国有林2017林班は2小班	約21ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(4,500㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	企画提案
令和5年10月2日	中止	5	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 大戸山国有林2026林班い小班外2	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,500㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 (中止)	総合
令和5年10月2日	中止	6	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 小屋敷山国有林2055林班ろ小班	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,000㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 (中止)	総合
令和5年4月3日	新規	7	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 宝蔵山国有林2118林班小班い外1	約9ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(5,000㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第1四半期 (契約済み)	総合
令和5年10月2日	中止	8	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村馬路 朝日出山国有林2201林班ほ小班外1	約6ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(1,300㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 (中止)	総合
令和5年7月3日	変更	9	製品生産事業	高知県安芸郡馬路村馬路 稗己家山国有林2224林班い小班外2	約6ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(1,600㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第2四半期 (契約済み)	総合
令和5年12月8日	追加	10	製品生産事業	高知県安芸郡北川村野川 野川山国有林1025林班と小班外3	約11ヶ月	保育間伐【活用型】	間伐(3,000㎡)及び集造材作業運搬を含む	一般競争入札	第4四半期	総合

(注) 本見直しは、公表時点における発注の見直しであり、変更することがあります。