

(一般競争入札)

令和 3 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 8 月 30 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 小笠原 建夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥白髪林道改良工事 (翌債)		高知県長岡郡本山町七戸字奥白髪山国有林 2 7 林班		林道工事	延長401.9m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
20,878,000円	18,306,780円	令和4年3月7日	高知県吾川郡仁淀川町寺村 1 4 5 9 (株) 不二土木			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,500,000円	令和4年3月	令和4年10月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 20,680,667円
- ・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年10月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 8月 8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 20,680,667円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
変更延長 384.0m
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 8月

○成績評定の結果

評定点 81点