

(一般競争入札)

平成 29 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

平成 30 年 12 月 10 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 河野 潤一 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
鷹山保安林管理道施設災害復旧工事（翌債）		香川県高松市鷹山国有林 3 1 林班		治山工事	保安林管理道 L=55.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
57,360,000円	50,438,200円	平成30年3月22日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
56,500,000円	平成30年3月	平成30年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年11月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）53,500,000円
- ・変更の理由 実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年11月

○成績評定の結果

評定点 76点