

(一般競争入札)

令和 3 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和 5 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 小笠原 建夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
吉野川上流地区 白川仮設道改良工事 (明許)		徳島県三好市山城町白川		林道工事	仮設道改良工一式	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
56,160,000円	49,903,120円	令和4年4月21日	高知県 高知市 布師田 1896-6 高陽開発 株式会社			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
55,000,000円	令和4年4月	令和5年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 2月10日
 - ・変更の理由 工期変更による。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 55,000,000円

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 5年 3月16日
 - ・変更の理由 新規工種・実行変更による
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 5年 3月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 58,400,000円

○成績評定の結果

評定点 80点