

(一般競争入札)

令和4年度 四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

令和4年9月5日

支出負担行為担当官  
四国森林管理局長 橋本 裕治

業務名	履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
林道橋定期点検業務	高知県高岡郡津野町芳生野乙外		橋梁点検業務	林道橋定期点検業務	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,520,375 円	27,616,299 円	令和4年9月1日	高知県高知市朝倉戊531番1 株式会社森林テクニクス四国支店		
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期			
30,000,000 円	令和4年9月	令和5年3月			

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別紙1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札筆記書」(別紙2)のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合

- ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
- ・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

## 入札公告（業務）

次のとおり一般競争入札に付します。

令和4年7月29日

支出負担行為担当官  
四国森林管理局長 橋本 裕治

### 1 業務概要

- (1) 業務名 林道橋定期点検業務
- (2) 業務場所 高知県高岡郡津野町芳生野乙外
- (3) 業務内容 四万十森林管理署の管内における林道橋定期点検業務
- (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年3月3日まで
- (5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (6) 予定価格が1,000万円を超える場合は、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号（以下「予決令」という））第85条の基準に基づく調査基準価格を設定する対象業務である。
- (7) 予定価格が100万円を超え1,000万円以下の場合は、業務品質確保の観点から四国森林管理局が定める価格を設定する対象業務である。

### 2 競争参加資格

- (1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和3・4年度の四国森林管理局一般競争参加資格者名簿における建設コンサルタント業務に係るA等級又はB等級に格付けされて登録されている者であること。  
なお、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。

- (4) 建設コンサルタント登録規定(昭和 52 年 4 月 15 日建設省令告示第 717 号)に基づき「森林土木」部門の登録を受けていること。
- (5) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記（3）の再認定を受けた者を除く。）でないこと。
- (6) 四国 4 県内（四国森林管理局管内）に本店、支店又は営業所があること。
- (7) 平成 19 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した業務のうち、下記に示す同種業務の実績である場合にあっては、業務成績評定通知書の総合評定点（以下「評定点合計」という。）が 60 点未満であるものを除く。

同種業務：

- 森林整備保全事業における林道等の橋梁点検業務又は設計業務。
- 治山事業における作業道、保安林管理道、資材運搬路の橋梁点検業務又は設計業務。
- 国土交通省の所管する道路橋の点検業務又は道路橋の設計業務。
- 都道府県又は市町村の所管する道路橋の点検業務又は道路橋の設計業務。

- (8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
  - ① 技術士（総合技術監理部門（選択科目：「森林-森林土木」又は「建設-鋼構造及びコンクリート」））
  - ② 技術士（森林部門（選択科目：「森林土木」））又は（建設部門（選択科目：「鋼 構造及びコンクリート」））
  - ③ 博士（「森林土木」又は「鋼構造及びコンクリート」に該当する部門）
  - ④ R C C M（「森林土木部門」又は「鋼構造及びコンクリート部門」）
  - ⑤ 林業技士（森林土木部門）
  - ⑥ 上記①から⑤のいずれかの資格を有する者と同等の能力と経験を有する技術者（大学卒 18 年（短大・高専卒 23 年、高校卒 28 年）以上相当の能力と経験を有する者をいう。）

- (9) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (10) 森林管理局長等が発注した業務で、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年間に完了・引き渡された業務の実績がある場合においては、当該業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。
- (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（入札説明書参照）
- (12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

### 3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
- ① 提出期間：令和4年8月1日から令和4年8月15日まで（土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。）の9:00～17:00（持参の場合は9:00～12:00及び13:00～17:00）まで。
- ② 場 所：〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30  
四国森林管理局 経理課内 専門官（契約適正化）  
電話 088-821-2011
- ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に承諾書を添付し、持参又は郵送等（配達証明のできるものに限る。）すること。
- (3) (2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

#### 4 入札手続等

##### (1) 担当部局

〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30  
四国森林管理局 経理課内 専門官（契約適正化）  
電話 088-821-2011

##### (2) 入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

① 交付・閲覧期間：令和4年7月29日から令和4年8月26日まで（土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。）の9:00～12:00及び13:00～17:00まで。

② 場 所：〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3-30  
四国森林管理局 1階閲覧室 森林整備課（担当）  
電話 088-821-2200

③ その他：配付資料は無料である。

（四国森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。）

##### (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。

① 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和4年8月29日13時30分

② 持参による入札の場合は、令和4年8月29日13時30分までに四国森林管理局2階B会議室へ持参すること。

③ 開札は、令和4年8月29日13時30分 四国森林管理局2階B会議室にて行う。  
（ただし、①、②及び③について、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。）

④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

#### 5 その他

##### (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

##### (2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行高知支店）。

ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁四国森林管理局）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 入札の無効

入札説明書の「12. 入札の無効」によるものとする。

(4) 落札者の決定方法

落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で入札した他の者のうち、最も低い価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(5) 契約書作成の要否 要。

(6) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2(3)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(7) 詳細は入札説明書による。

(8) 本公告に係る業務請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてください。

<https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan>

国有林野事業業務請負契約約款（最新版を適用する）

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代えて、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

## お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。

この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。

[https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu\\_nyusatu/job/soumu/top.html](https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について（令和 2 年 7 月 17 日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいきます。

【別紙】

## 競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 : 林道橋定期点検業務  
2 局署等 : 四国森林管理局  
3 入札公告日 : 令和4年7月29日  
4 競争参加資格確認結果通知日 : 令和4年8月19日

資格確認申請者	参加資格の有無	資格がないと認めた理由
(株)森林テクニクス	有	
国土防災技術(株)	有	
(株)松本コンサルタント	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。  
2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのか記載すること。



(別紙2)

## 入札執行調書

入札物件番号	第 1 号	物件名	林道橋定期点検業務				
入札者の商号 又は名称	入 札 金 額						備 考
	第 1 回	順位	第 2 回	順位	第 3 回	順位	
(株)森林テクニクス	30,000,000	1					落札
(株)松本コンサルタント	35,000,000	2					
国土防災技術(株)	36,300,000	3					

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和 4年 8月 29日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官	農林水産事務官	濱田 幸治
立会職員	農林水産事務官	鷹野 晶子
確認職員	農林水産技官	松尾 昭彦

令和4年度  
林道橋定期点検業務積算書  
(四万十森林管理署管内)

四国森林管理局  
森林整備部  
森林整備課

検算者	農林水産事務官 東野 信幸	✓
設計者	農林水産技官 橋口 福男	✓

# 林道橋定期点検業務

管理局名	四国森林管理局				
業務名	林道橋定期点検業務				
業務場所	四万十森林管理署管内				
種別	名称	細目	金額	摘 要	
直接 原 価	直接人件費	人件費	9,445,342	単No.1~12、単No.16~18	
		旅行日基準日額	118,200	積算因子表 旅行日基準日額計	
		計	9,563,542		
	直接 経 費	旅費交通費	1,573,739	積算因子表 旅費・交通費等計、単No.14	
		機械経費	4,775,364	単No.13	
		安全費			
		仮設費			
		その他	1,376,000	単No.15	
		計	7,725,103		
	直接原価			17,288,645	
間接原価	その他原価		5,149,599	直接人件費計*0.35/(1-0.35)	
	計				
間接原価合計			5,149,599		
業務原価			22,438,244		
一般管理費等			12,082,131	業務原価*0.35/(1-0.35)	
業務価格			34,520,375		
消費税相当額			3,452,037		
計					
業務委託料			37,972,412		

直接人件費		
計	林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料	塗膜調査関係
9,445,342	6,059,092	3,386,250

電子成果品作成費 = 5.1\*直接人件費(千円)<sup>0.38</sup>

塗膜調査関係		
計	直接人件費	直接経費
4,762,250	3,386,250	1,376,000

その他原価 = 直接人件費\*0.35/(1-0.35)

一般管理費等 = 業務原価\*0.35/(1-0.35)

単NO.1	2,819,520	計画準備
単NO.2	128,216	現地点検(4.0m以下)
単NO.3	510,796	現地点検(10.0m以下)
単NO.4	909,920	現地点検(15.0m以下)
単NO.5	463,232	現地点検(20.0m以下)
単NO.6	310,200	現地点検(30.0m以下)
単NO.7		現地点検(50.0m以下)
単NO.8		現地点検(5.0m以上)
単NO.9	779,808	報告書の作成
単NO.10	50,100	打ち合わせ協議
単NO.11	37,200	中間
単NO.12	50,100	成果品納入時
単NO.16	930,000	現地踏査
単NO.17	930,000	塗膜採取
単NO.18	1,526,250	報告書の作成
計(人件費)	9,445,342	

単NO.13	4,775,364	橋梁点検車運転経費
--------	-----------	-----------

	118,200	旅行日基準日額
--	---------	---------

単NO.14	215,100	ライトバン運転経費
旅費・交通費	1,353,987	
高速料金	4,652	
計	1,573,739	
単NO.15	1,376,000	材料費(塗膜採取等)

合計	17,288,645	
----	------------	--

No. 1 単価表  
計画準備

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
計画準備	主任技師	58,600	2.9	169,940	林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛.1直接人件費.(1)計画準備
	技師A	51,200	1.4	71,680	
	技師B	41,600	2.9	120,640	
	技師C	32,800	4.3	141,040	
	技術員	29,000	2.9	84,100	
	計			587,400	
	1橋当たり			58,740	
48橋当たり			2,819,520		

No. 2 単価表  
現地点検

橋長別(4.0m以上5.0m以下)

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
4.0m以上 5.0m以下	主任技師				該当橋梁数:4橋 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛.1直接人件費.(2)現地点検
	技師A				
	技師B	41,600	3.1	128,960	
	技師C	32,800	3.1	101,680	
	技術員	29,000	3.1	89,900	
	計			320,540	
	1橋当たり			32,054	
4橋当たり			128,216		

現地点検

No. 3 単価表

橋長別(5.0mを超え10.0m以下)

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
5.0mを超え 10.0m以下	主任技師				該当橋梁数:13橋 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛.1直接人件費.(2)現地点検
	技師A				
	技師B	41,600	3.8	158,080	
	技師C	32,800	3.8	124,640	
	技術員	29,000	3.8	110,200	
	計			392,920	
1橋当たり			39,292		
13橋当たり			510,796		

## No. 4 単価表

橋長別(10.0mを超え15.0m以下)

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
10.0mを超え 15.0m以下	主任技師				該当橋梁数:20橋 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検
	技師A				
	技師B	41,600	4.4	183,040	
	技師C	32,800	4.4	144,320	
	技術員	29,000	4.4	127,600	
	計			454,960	
			1橋当たり	45,496	
		20橋当たり	909,920		

## No. 5 単価表

現地点検

橋長別(15.0mを超え20.0m以下)

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
15.0mを超え 20.0m以下	主任技師				該当橋梁数:7橋 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検
	技師A				
	技師B	41,600	6.4	266,240	
	技師C	32,800	6.4	209,920	
	技術員	29,000	6.4	185,600	
	計			661,760	
			1橋当たり	66,176	
		7橋当たり	463,232		

## No. 6 単価表

橋長別(20.0mを超え30.0m以下)

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
20.0mを超え 30.0m以下	主任技師				該当橋梁数:4橋 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検
	技師A				
	技師B	41,600	7.5	312,000	
	技師C	32,800	7.5	246,000	
	技術員	29,000	7.5	217,500	
	計			775,500	
			1橋当たり	77,550	
		4橋当たり	310,200		

## No. 7 単価表

現地点検

橋長別(30.0mを超え50.0m以下)

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
30.0mを超え 50.0m以下	主任技師				該当橋梁数:0橋 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検
	技師A				
	技師B				
	技師C				
	技術員				
	計				
	1橋当たり				

## No. 8 単価表

橋長別(50.0m超え)

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
50.0m超え	主任技師				該当橋梁数:0橋 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(2)現地点検
	技師A				
	技師B				
	技師C				
	技術員				
	計				
	1橋当たり				

## No. 9 単価表

報告書の作成

(10橋当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
報告書作成	主任技師	58,600	0.5	29,300	電子データ納品含む 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(3)報告書の作成
	技師A	51,200	0.5	25,600	
	技師B	41,600	0.9	37,440	
	技師C	32,800	0.9	29,520	
	技術員	29,000	1.4	40,600	
	計			162,460	
	1橋当たり			16,246	
48橋当たり			779,808		

## No. 10 単価表

打合せ協議

(1業務当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
業務着手時 打合せ	主任技師	58,600	0.5	29,300	局において1回 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協議
	技師A	51,200			
	技師B	41,600	0.5	20,800	
	技師C	32,800			
	技術員	29,000			
	計			50,100	
	1業務当たり			50,100	

No. 11 単価表  
打合せ協議

(1業務当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
中間 打合せ	主任技師	58,600			打合わせ回数:1回(該当署毎1回) 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協議
	技師A	51,200			
	技師B	41,600	0.5	20,800	
	技師C	32,800	0.5	16,400	
	技術員	29,000			
	計				
1回当たり				37,200	

No. 12 単価表  
打合せ協議

(1業務当たり)

区分	直接人件費				備考
	職種	単価	数量	金額	
成果品納入時 打合せ	主任技師	58,600	0.5	29,300	局において1回 林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料 V点検業務歩掛,1直接人件費,(4)打合せ協議
	技師A	51,200			
	技師B	41,600	0.5	20,800	
	技師C	32,800			
	技術員	29,000			
	計				
1業務当たり				50,100	



No. 13 単価表  
 機械運転経費  
 橋梁点検車運転経費

名 称	直 接 経 費				摘 要
	単位	数量	単価	金額	
橋 梁 点 検 車	日	33	144,708	4,775,364	単No.51
計				4,775,364	

No. 14 単価表  
 機械運転経費  
 ライトバン 1500cc 運転経費

名 称	単位	数量	単価	金額	摘 要
ライトバン (二輪駆動)	日	45	4,780	215,100	単No.52
計				215,100	

## No. 15 単価表

## 材料費

## 塗膜採取・復旧材料費

1橋当たり

名称	直接経費					備考
	規格	単位	数量	単価	金額	
補修用塗料		橋	1	5,000	5,000	塗膜採取対象橋梁25橋 R4.7.4付け局決議単価
保護服		枚	2	2,000	4,000	R4.7.4付け局決議単価
防塵マスクフィルター		個	2	1,020	2,040	R4.7.4付け局決議単価
梱包容器外		式	1	13,700	13,700	発電機他消耗品、採取試料梱包料 R4.7.4付け局決議単価
PCB含有量試験		試料	1	22,500	22,500	建設物価R4.7月号¥22,500 積算資料R4.7月号¥22,500
六価クロム含有量試験		試料	1	3,900	3,900	建設物価R4.7月号¥4,000 積算資料R4.7月号¥3,800
鉛含有量試験		試料	1	3,900	3,900	建設物価R4.7月号¥4,000 積算資料R4.7月号¥3,800
計					55,040	
塗膜採取対象橋梁25橋当たり					1,376,000	

## No. 16 単価表

## 現地踏査

## 外業

(1橋当たり)

区分	直接人件費					備考
	職種	単価	外業	内業	金額	
現地踏査(点検)	主任技師					塗膜採取対象橋梁25橋
	技師A					
	技師B	41,600	0.5		20,800	R4.7.4付け局決議単価
	技師C	32,800	0.5		16,400	R4.7.4付け局決議単価
	技術員					
	計				37,200	
塗膜採取対象橋梁25橋当たり					930,000	

## No. 17 単価表

## 塗膜採取・復旧

## 外業

(1橋当たり)

区分	直接人件費					備考
	職種	単価	報告書 作成日数	金額		
塗膜採取・復旧	主任技師					塗膜採取対象橋梁25橋
	技師A					
	技師B	41,600	0.5	20,800		R4.7.4付け局決議単価
	技師C	32,800	0.5	16,400		R4.7.4付け局決議単価
	技術員					
	計				37,200	
塗膜採取対象橋梁25橋当たり					930,000	

## No. 18 単価表

## 報告書作成

## 内業

(1橋当たり)

区分	直接人件費					備考
	職種	単価	報告書 作成日数	金額		
報告書作成	主任技師	58,600	0.25	14,650		塗膜採取対象橋梁25橋
	技師A	51,200	0.5	25,600		R4.7.4付け局決議単価
	技師B	41,600	0.5	20,800		R4.7.4付け局決議単価
	技師C					
	技術員					
	計				61,050	
塗膜採取対象橋梁25橋当たり					1,526,250	

## No. 51 単価表

機械経費

橋梁点検車運転経費

1日当たり

名称	直接経費					備考
	規格	単位	数量	単価	金額	
運転手(一般)		人	1	19,500	19,500	
燃料費(軽油)		ℓ	24	142	3,408	運転1h燃料消費量×T:運転日当たり 運転時間(4.6×5.2=23.9)
橋梁点検車賃料	BT-200相当	日	1.4	87,000	121,800	建設物価2022年7月号
計					144,708	

供用日当たり運転日数 = 1.4日 R3必下P92,高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)140/100=1.4  
 橋梁点検車機関出力 = 114kw H30林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料  
 1時間当たり燃料消費率 = 0.040ℓ/kw・h H30林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料  
 1時間当たり燃料消費量 = 4.6ℓ/h 114(kw)×0.040(ℓ/kw/h)=4.6(H30林道橋定期点検業務(簡易版)積算資料)  
 T:運転日当たり運転時間 = 5.2h R3必下P92,高所作業車(作業床高9.7m積載荷重200kg)520/100=5.2  
 運転労務適用職種 = 運転手(一般) R3必下P384,高所作業車(作業床高10m未満)

## No. 52 単価表

ライトバン運転経費 1500cc

1日当たり

名称・規格	直接経費				摘要
	単位	数量	単価	金額	
燃料費(ガソリン)	L	9.4	155	1,457	令和3年版治山林道必携調査・測量・設計編 P501,5(5)⑤
機械損料	h	3.6	501	1,803	R3必下P312,ライトバン1.5% (13)
機械損料	日	1	1,520	1,520	R3必下P312,ライトバン1.5% (15)
計				4,780	

ライトバン1500cc・5人乗機関出力 = 56kw R3必下P312,ライトバン1.5% 機関出力  
 ライトバン1時間当たり燃料消費率 = 0.047ℓ/kw・h R3必下P367No.89,ライトバン  
 ライトバン1時間当たり燃料消費量 = 2.6ℓ/h (56×0.047=2.63)  
 運転日当たり運転時間 = 3.6h R3必下P312,ライトバン1.5% (760/210=3.61)

## 旅費交通費計算書

区分	普通旅費相当分		滞在日額旅費相当分		職種			
	半日当	宿泊	宿泊(30日未満)	宿泊(30日以上)	主任技師	技師B	技師C	技術員
現地踏査	2	1	14		○	○	○	
点検	2	1	40			○	○	○

局署(所)間の移動方法 2 公共交通機関利用=1 ライトバン=2

交通費	区間: 四国森林管理局 ~ 四万十森林管理署 (踏査・点検従事者3人分計上)					
	JR+他線	バス	計	往復	現地踏査	点検

旅費交通費									
職種区分	普通旅費相当分(踏査)				滞在日額旅費相当分(踏査)				
	1/2日当	日数(往復)	宿泊費	金額	宿泊費	日数	宿泊費	日数	金額
主任技師	1,181	2	10,727	13,089	8,354	14			116,956
技師B	1,000	2	8,909	10,909	8,354	14			116,956
技師C	1,000	2	8,909	10,909	8,354	14			116,956
技術員									
計				34,907					350,868

  

職種区分	普通旅費相当分(点検)				滞在日額旅費相当分(点検)				
	1/2日当	日数(往復)	宿泊費	金額	宿泊費	日数	宿泊費	日数	金額
主任技師									
技師B	1,000	2	8,909	10,909	8,354	40			334,160
技師C	1,000	2	8,909	10,909	8,354	40			334,160
技術員	772	2	7,090	8,634	6,736	40			269,440
計				30,452					937,760

踏査業務: 旅行日基準日額

職種区分	基準日	単価	金額	移動日の算定	
				移動時間	日
主任技師	0.5	58,600	29,300	3.4	
技師B	0.5	41,600	20,800	0.25	
技師C	0.5	32,800	16,400	0.5	
技術員					
計			66,500		

点検業務: 旅行日基準日額

職種区分	基準日	単価	金額	移動日の算定	
				移動時間	日
主任技師				3.2	
技師B	0.5	41,600	20,800	0.25	
技師C	0.5	32,800	16,400	0.5	
技術員	0.5	29,000	14,500		
計			51,700		

移動日基準日額 合計	
直接人件費	118,200

踏査業務  
高速料金(税抜き)

区間	移動方法	金額
伊野IC~須崎東IC	ライトバン	736
須崎東IC~伊野IC	ライトバン	736
計		1,472

点検業務  
高速料金(税抜き)

区間	移動方法	金額
伊野IC~須崎東IC	ライトバン	736
"	点検車	854
須崎東IC~伊野IC	ライトバン	736
"	点検車	854
計		3,180

交通費・旅費等合計 1,358,639 直接経費

業務名

林道橋定期点検業務  
四万十森林管理署管内

積算因子表

令和4年度設計業務委託等技術者単価

技術者の職種	基準日額(円)
主任技術者	70,600
理事・技師長	66,900
主任技師	58,600
技師(A)	51,200
技師(B)	41,600
技師(C)	32,800
技術員	29,000

主たる業務地の高知県単価を採用

4 選択単価	155	142
ガソリン 軽油		
1 徳島県	143	131
2 香川県	146	133
3 愛媛県	143	130
4 高知県	155	142

主たる業務地の高知県単価を採用

4 選択単価	19,500	21,700
運転手 (一般) 運転手 (特殊)		
1 徳島県	18,500	19,500
2 香川県	19,400	20,900
3 愛媛県	19,100	21,300
4 高知県	19,500	21,700

橋梁台帳等出力の要否	否
------------	---

中間打合せ回数	1回
---------	----

※四万十署×1回で計上

旅費(税抜き)

種別	行政職	7級以上	3級~6級	2級以下
普通旅費宿泊費乙地方		10,727	8,909	7,090
普通旅費日当		2,363	2,000	1,545
滞在日額旅費宿泊費30日未満		8,354	8,354	6,736

橋梁点検車等稼働日数

種別	ライトバン	橋梁点検車
稼働日数	45日	33日

橋梁点検車賃料

作業高約6m 積載荷重200kg	87,000	建設物価 R4.7月号
含有量試験		
PCB	22,500	建設物価・積算資料 R4.7月号
六価クロム	3,900	建設物価・積算資料 R4.7月号
鉛	3,900	建設物価・積算資料 R4.7月号

旅費・交通費等計算書より転記

種別	署別	徳島署	香川所	愛媛署	四万十署	嶺北署	高知中部署	安芸署	計
旅行日基準日額					118,200				118,200
旅費・交通費等					1,353,987				1,353,987
高速料金					5,120				5,120
ライトバン稼働日数(踏査)					12日				12日
ライトバン稼働日数(点検)					33日				33日
橋梁点検車稼働日数(点検)					33日				33日

業務名

林道橋定期点検業務  
四万十森林管理署管内

積算因子表

令和4年度設計業務委託等技術者単価

技術者の職種	基準日額(円)
主任技術者	70,600
理事・技師長	66,900
主任技師	58,600
技師(A)	51,200
技師(B)	41,600
技師(C)	32,800
技術員	29,000

主たる業務地の高知県単価を採用

4 選択単価	155	142
ガソリン 軽油		
1 徳島県	143	131
2 香川県	146	133
3 愛媛県	143	130
4 高知県	155	142

主たる業務地の高知県単価を採用

4 選択単価	19,500	21,700
運転手 運転手(特殊)		
1 徳島県	18,500	19,500
2 香川県	19,400	20,900
3 愛媛県	19,100	21,300
4 高知県	19,500	21,700

橋梁台帳等出力の要否	否
------------	---

中間打合せ回数	1回
---------	----

※四万十署×1回で計上

旅費(税抜き)

種別	行政職	7級以上	3級~6級	2級以下
普通旅費宿泊費乙地方		10,727	8,909	7,090
普通旅費日当		2,363	2,000	1,545
滞在日額旅費宿泊費30日未満		8,354	8,354	6,736

橋梁点検車等稼働日数

種別	ライトバン	橋梁点検車
稼働日数	45日	33日

橋梁点検車賃料

作業高約6m 積載荷重200kg	87,000	建設物価 R4.7月号
含有量試験		
PCB	22,500	建設物価・積算資料 R4.7月号
六価クロム	3,900	建設物価・積算資料 R4.7月号
鉛	3,900	建設物価・積算資料 R4.7月号

旅費・交通費等計算書より転記

種別	署別	徳島署	香川所	愛媛署	四万十署	嶺北署	高知中部署	安芸署	計
旅行日基準日額					118,200				118,200
旅費・交通費等					1,353,987				1,353,987
高速料金					4,652				4,652
ライトバン稼働日数(踏査)					12日				12日
ライトバン稼働日数(点検)					33日				33日
橋梁点検車稼働日数(点検)					33日				33日

日当及び宿泊費 税抜き

種別	区分	主任技師	技師A・B・C	技術員	備考
	日当	2,363	2,000	1,545	
普通宿泊(乙地方)		10,727	8,909	7,090	
滞在日額旅費		8,354	8,354	6,736	30日未満
滞在日額旅費		7,509	7,509	6,063	30日以上～60日未満
滞在日額旅費		6,681	6,681	5,390	60日以上

技術者の職種	基準日額(円)
主任技師	58,600
技師A	51,200
技師B	41,600
技師C	32,800
技術員	29,000

R4 旅費・交通費等 基準(四万十署)

現地調査 交通費・旅費・ライトバン・運転経費算因子

※後乗名の不明(OO)は、戻板橋等で後乗名が不明な搭の仮称

四万十町林管理課

林道番号	出発地	目的地	起点標高等(第一級標高)	宿营地	高速移動距離・時間等				所用時間(日数)	林道	搬送移動時間及び距離等		備考	
					高速 90km/h	高速 80km/h	高速 30km/h	一般道 (二車線)			一般道 (一車線)	搬送移動時間 計		全走行距離
移動	高知県庁	不入山林道	不入橋		90km/h	23.9km	30km/h	50.5km	0.3km	2.0時間	4号橋	74.8km	1橋	
第1号林道	不入橋	第1号林道	野々川橋				10.0km	3.8km	2.3km	0.5時間	4号橋	17.5km	2橋	
主幹林道	4号橋	主幹林道	五郎橋				2.9km	21.7km	3.9km	4.0時間	中津橋	30.1km	2橋	
成川林道	中津橋	成川林道	成川橋				8.8km	19.4km	1.8km	1.0時間	栗庭山橋	30.0km	0.3日	半日当
枝ノ尾林道	栗庭山橋	枝ノ尾林道	枝ノ尾橋				6.2km	4.5km	2.0km	0.4時間	1.2km	13.9km	2橋	
西分林道	枝ノ尾橋	西分林道	五社橋				35.2km	13.8km	5.3km	1.8時間		54.3km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				2.1km	31.0km	2.2km	1.2時間	龍川橋	47.5km	4橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				8.0km	24.0km	3.8km	1.2時間	1号橋	35.8km	0.6日	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				8.0km	14.3km	1.2km	0.8時間		23.5km	0.2日	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				12.6km	5.6km	5.4km	0.6時間		15.6km	4橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				12.6km	0.1km	0.1km	0.4時間	5号橋	0.1km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				12.6km	6.7km	0.8km	0.7時間	5号橋	18.2km	0.2日	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				12.6km	6.7km	2.8km	0.7時間	8号橋	18.0km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				26.2km	5.6km	4.0km	1.2時間	1.2km	35.8km	0.3日	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				9.4km	0.5km	0.5km	0.3時間	1号橋	11.1km	2橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				7.9km	0.4km	2.1km	0.3時間	1.2km	10.4km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				5.1km	0.4km	0.4km	0.2時間		5.9km	0.2日	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				22.5km	0.6km	2.2km	0.8時間		23.3km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				2.6km	1.7km	7.5km	0.4時間	1.5km	15.0km	0.2日	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				0.6km	1.1km	8.5km	0.3時間	1.5km	10.2km	0.9日	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				8.4km	8.2km		0.6時間		16.6km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				12.3km	12.4km	1.4km	0.9時間		26.1km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				64.2km	15.7km	1.6km	2.7時間		81.5km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				7.1km	11.5km	0.2km	0.6時間		18.8km	0.2日	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋				17.9km	3.9km	0.1km	0.7時間		21.9km	1橋	
大黒橋	大黒橋	大黒橋	五社橋					6.3km	0.1km	0.2時間		6.4km	1橋	



森ヶ内5号谷林道	丸山橋	森ヶ内5号谷林道	森ヶ内5号谷林道	5号谷橋	0.7km	18.7km	0.7km	2.3時間	69.7km	2階	0.3日	半日当泊								
森ヶ内5号谷林道	五号谷橋	四万中町牧場	四万中町牧場	0.7km	15.4km	4.1km	1.4km	0.7時間	20.9km	1階	0.2日									
森ヶ内22交差	四万中町牧場	森ヶ内22交差	紅葉谷橋	0.7km	15.4km	4.7km	0.7時間	20.1km	1階	0.2日										
三ツキオ	紅葉谷橋	三ツキオ	1号橋	0.2時間	2.5km	2.5km	0.2時間	4.7km	1階	0.2日										
新ヶ森林道	1号橋	新ヶ森林道	鳥の川橋	1.2時間	24.3km	8.9km	1.2時間	36.9km	1階	0.2日										
下ル川橋	鳥の川橋	下ル川橋	大原数橋	0.7時間	4.1km	8.8km	0.7時間	19.5km	1階	0.2日										
備路	大原数橋	備路	23.9km	1.4時間	17.2km	14.9km	1.4時間	56.0km	0.2日											
計			47.8km	47.8km	-471.9km	-303.4km	86.9km	29.3時間	9.3km	0.4km	0.5km		6.2km	11.2km	0.8時間	30.1時間	937.6km	48階	8.1日	半日当泊

基地から最初の目的地までの移動時間、一のブロックにおける最終目的地から次のブロックへの移動時間及び積算の移動時間の計

遊覧橋梁	48橋
橋	2
家	1
勤	1
動	1
日	12日

移動日を考慮した遊覧委日数	12日
普通旅費相当分	30日未満
日当1/2	宿泊費
30日未満	30日以上
2	14

所要日数の算定	
到着滞在日数	12日
移動に係る日数	4日
所要日数	16日

現地調査時間1.2時間(乗(0.15×8))  
0.15には、積算時の移動時間も含む

遊覧時間 57.6時間

点検業務 交通費・旅費・ライトバン運転経費積算因子

※積算名不明(○)は、戻振替等で積名が不明な積の仮称

林道名等	出発地	目的地	起点積 (仮一車線)	宿泊地	高速移動距離・時間等				点検積算及び点検時間(日)				点検積算間の移動時間				点検日の走行距離 (km)	積算日数 (日)	備考
					高速 90km/h	高速 80km/h	一般道 (二車線)	一般道 (一車線)	林道 30km/h	所用時間	積算日数	積算名	積算日数	積算名	積算日数	積算名			
移動	高田原庁	不入山林道	不入積		90km/h 23.9km	80km/h 30.6km	一般道 (一車線) 30km/h	30km/h	2.0時間	不入積	0.9日					74.8km	1積 0.9日		
鉾ヶ峰林道	不入積	鉾ヶ峰林道	鉾ヶ峰積			8.3km	3.0km	30km/h	0.3時間							8.6km	1積 0.9日		
鉾ヶ峰林道	鉾ヶ峰積	鉾ヶ峰林道	鉾ヶ峰積			1.7km	3.5km	30km/h	0.3時間							7.5km	1積 0.7日		
鉾ヶ峰林道	鉾ヶ峰積	鉾ヶ峰林道	鉾ヶ峰積			1.7km	3.5km	30km/h	0.3時間							7.5km	1積 0.7日		
主谷林道	五郎尾積	主谷林道	五郎尾積			4.6km	25.2km	30km/h	1.0時間							30.0km	1積 0.8日		
主谷林道	五郎尾積	主谷林道	五郎尾積			8.9km	18.1km	30km/h	0.9時間							27.2km	1積 0.8日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			8.8km	19.4km	30km/h	1.0時間							28.8km	1積 0.8日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			6.2km	4.5km	30km/h	0.4時間							12.7km	1積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			6.2km	4.5km	30km/h	0.4時間							12.7km	1積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			6.2km	4.5km	30km/h	0.5時間							13.9km	1積 0.8日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			6.2km	4.5km	30km/h	0.5時間							13.9km	1積 0.8日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			31.4km	9.3km	30km/h	1.4時間							42.8km	1積 0.8日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			2.8km	9.3km	30km/h	0.5時間							14.2km	1積 0.8日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			7.9km	20.8km	30km/h	1.0時間							28.8km	1積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			7.9km	20.8km	30km/h	1.0時間							28.8km	1積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			7.9km	20.8km	30km/h	1.3時間							38.4km	2積 1.0日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			7.9km	20.8km	30km/h	1.1時間							32.1km	1積 0.7日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			7.9km	20.8km	30km/h	1.1時間							32.1km	1積 0.7日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			7.9km	14.3km	30km/h	0.8時間							23.4km	1積 0.8日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			7.9km	14.3km	30km/h	0.8時間							23.4km	1積 0.8日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			7.9km	14.3km	30km/h	1.2時間							36.9km	3積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			12.6km	5.7km	30km/h	0.7時間							20.4km	3積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			12.6km	5.4km	30km/h	0.6時間							18.2km	3積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			12.6km	5.8km	30km/h	0.6時間							18.2km	3積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			12.6km	5.7km	30km/h	0.6時間							19.1km	3積 0.9日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			12.6km	6.7km	30km/h	0.7時間							24.1km	4積 1.0日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			12.6km	6.7km	30km/h	0.8時間							24.1km	4積 1.0日		
成川林道	成川積	成川林道	成川積			27.4km	0.1km	30km/h	0.9時間							27.5km	1積 0.8日		

滞在



点検橋梁数量等

管理 署 (所)等	林道名	点検橋梁				部材番号図の作成日数				点検日数				点検調査作成	
		橋名	橋長	全幅	構造	足下 条件	部材番号図 作成面積	日当たり 作成面積	部材番号図 作成日数	定期点 検面積	第三者被害防 止措置の要否	点検日当たり 点検作業量	1橋当たり 点検日数	定期点検 予定措置	第三者被害 予防措置
四万十	不入山	不入橋	22.50m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	90.0m <sup>2</sup>	346.0m <sup>2</sup>	0.3日	90.0m <sup>2</sup>	37.2m <sup>2</sup>	0.4日	0.8日	
四万十	鈴ヶ森	野々川橋	8.60m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	36.1m <sup>2</sup>	159.2m <sup>2</sup>	0.2日	36.1m <sup>2</sup>	25.3m <sup>2</sup>	0.2日	0.6日	
四万十	鈴ヶ森	4号橋	10.50m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	44.1m <sup>2</sup>	188.7m <sup>2</sup>	0.2日	44.1m <sup>2</sup>	27.6m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	主谷	五郎畑橋	14.50m	3.60m	鋼橋	点検車	1.2	52.2m <sup>2</sup>	217.8m <sup>2</sup>	0.2日	52.2m <sup>2</sup>	29.6m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日	
四万十	主谷	中串橋	10.50m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	44.1m <sup>2</sup>	188.7m <sup>2</sup>	0.2日	44.1m <sup>2</sup>	27.6m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	成川	成川橋	10.50m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	44.1m <sup>2</sup>	188.7m <sup>2</sup>	0.2日	44.1m <sup>2</sup>	27.6m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	成川	奥成川橋	10.50m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	44.1m <sup>2</sup>	188.7m <sup>2</sup>	0.2日	44.1m <sup>2</sup>	27.6m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	杖ヶ尾	杖ヶ尾橋	14.00m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	56.0m <sup>2</sup>	231.2m <sup>2</sup>	0.2日	56.0m <sup>2</sup>	30.5m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日	
四万十	西谷	五社橋	25.50m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	107.1m <sup>2</sup>	401.1m <sup>2</sup>	0.3日	107.1m <sup>2</sup>	40.0m <sup>2</sup>	0.4日	0.9日	
四万十	西谷	祓川橋	8.50m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	34.0m <sup>2</sup>	151.3m <sup>2</sup>	0.2日	34.0m <sup>2</sup>	24.7m <sup>2</sup>	0.2日	0.6日	
四万十	西谷	1号橋	6.50m	4.20m	コクリト橋	梯子	0.9	27.3m <sup>2</sup>	112.7m <sup>2</sup>	0.2日	27.3m <sup>2</sup>	22.5m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	西谷26支線	大黒橋	8.50m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	35.7m <sup>2</sup>	157.7m <sup>2</sup>	0.2日	35.7m <sup>2</sup>	25.2m <sup>2</sup>	0.2日	0.6日	
四万十	玖木山	黒沢橋	10.40m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	41.6m <sup>2</sup>	179.5m <sup>2</sup>	0.2日	41.6m <sup>2</sup>	26.9m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	奥藤	6号橋	6.80m	4.30m	コクリト橋	梯子	0.9	29.2m <sup>2</sup>	118.6m <sup>2</sup>	0.2日	29.2m <sup>2</sup>	23.2m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	奥藤	5号橋	5.50m	4.60m	コクリト橋	梯子	0.9	25.3m <sup>2</sup>	106.5m <sup>2</sup>	0.2日	25.3m <sup>2</sup>	21.8m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	奥藤52線	1号橋	6.50m	3.60m	コクリト橋	梯子	0.9	23.4m <sup>2</sup>	100.4m <sup>2</sup>	0.2日	23.4m <sup>2</sup>	21.1m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	奥藤55線	1号橋	12.00m	3.60m	コクリト橋	梯子	0.9	43.2m <sup>2</sup>	159.1m <sup>2</sup>	0.3日	43.2m <sup>2</sup>	27.3m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	奥藤55線	芝森橋	8.70m	3.60m	コクリト橋	点検車	1.2	31.3m <sup>2</sup>	124.9m <sup>2</sup>	0.3日	31.3m <sup>2</sup>	23.9m <sup>2</sup>	0.2日	0.6日	
四万十	奥藤	1号橋	15.00m	3.70m	コクリト橋	梯子	0.9	55.5m <sup>2</sup>	192.0m <sup>2</sup>	0.3日	55.5m <sup>2</sup>	30.4m <sup>2</sup>	0.4日	0.7日	
四万十	奥藤55線	3号橋	17.80m	3.60m	コクリト橋	梯子	0.9	64.1m <sup>2</sup>	213.9m <sup>2</sup>	0.3日	64.1m <sup>2</sup>	32.3m <sup>2</sup>	0.4日	0.7日	
四万十	奥藤55線	4号橋	11.30m	3.60m	コクリト橋	点検車	1.2	40.7m <sup>2</sup>	152.1m <sup>2</sup>	0.3日	40.7m <sup>2</sup>	26.7m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	奥藤55線	5号橋	6.00m	3.60m	コクリト橋	点検車	1.2	21.6m <sup>2</sup>	94.6m <sup>2</sup>	0.2日	21.6m <sup>2</sup>	20.4m <sup>2</sup>	0.2日	0.5日	
四万十	奥藤55線	小森橋	10.90m	3.60m	コクリト橋	点検車	1.2	39.2m <sup>2</sup>	147.9m <sup>2</sup>	0.3日	39.2m <sup>2</sup>	26.2m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	奥藤55線	郷木橋	10.50m	3.60m	鋼橋	点検車	1.2	37.8m <sup>2</sup>	165.5m <sup>2</sup>	0.2日	37.8m <sup>2</sup>	25.8m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	奥藤55線	8号橋	4.40m	3.60m	コクリト橋	梯子	0.9	15.8m <sup>2</sup>	74.8m <sup>2</sup>	0.2日	15.8m <sup>2</sup>	17.9m <sup>2</sup>	0.2日	0.5日	
四万十	奥藤54線	1号橋	5.60m	4.70m	コクリト橋	点検車	1.2	26.3m <sup>2</sup>	109.6m <sup>2</sup>	0.2日	26.3m <sup>2</sup>	22.2m <sup>2</sup>	0.2日	0.6日	
四万十	川平郷	川平郷橋	13.50m	3.60m	鋼橋	点検車	1.2	48.6m <sup>2</sup>	204.9m <sup>2</sup>	0.2日	48.6m <sup>2</sup>	23.7m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	水ヶ峠71(島の内)	大森橋(島の内)	22.40m	3.60m	鋼橋	点検車	1.2	80.6m <sup>2</sup>	315.0m <sup>2</sup>	0.3日	80.6m <sup>2</sup>	35.5m <sup>2</sup>	0.3日	0.8日	
四万十	水ヶ峠71	1号橋	6.50m	3.60m	コクリト橋	点検車	1.2	23.4m <sup>2</sup>	100.4m <sup>2</sup>	0.2日	23.4m <sup>2</sup>	21.1m <sup>2</sup>	0.2日	0.6日	
四万十	葛掛	立花橋	9.40m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	39.5m <sup>2</sup>	171.8m <sup>2</sup>	0.2日	39.5m <sup>2</sup>	26.3m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	辛川	第2辛川橋	10.50m	3.60m	鋼橋	点検車	1.2	37.8m <sup>2</sup>	165.5m <sup>2</sup>	0.2日	37.8m <sup>2</sup>	25.8m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	十八川	4号橋	16.20m	3.60m	コクリト橋	梯子	0.9	58.3m <sup>2</sup>	199.2m <sup>2</sup>	0.3日	58.3m <sup>2</sup>	31.0m <sup>2</sup>	0.4日	0.7日	
四万十	十八川	十八川橋(5号線)	10.40m	3.60m	鋼橋	点検車	1.2	37.4m <sup>2</sup>	164.0m <sup>2</sup>	0.2日	37.4m <sup>2</sup>	25.7m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	十八川西平山支線	新西平橋	16.70m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	70.1m <sup>2</sup>	279.8m <sup>2</sup>	0.3日	70.1m <sup>2</sup>	33.5m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日	
四万十	十八川	6号橋	4.60m	4.00m	コクリト橋	梯子	0.9	18.4m <sup>2</sup>	83.9m <sup>2</sup>	0.2日	18.4m <sup>2</sup>	19.1m <sup>2</sup>	0.2日	0.5日	
四万十	十八川	東平山橋(7号線)	10.80m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	45.4m <sup>2</sup>	193.4m <sup>2</sup>	0.2日	45.4m <sup>2</sup>	27.9m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	十八川	8号橋	4.40m	4.00m	コクリト橋	点検車	1.2	17.6m <sup>2</sup>	81.1m <sup>2</sup>	0.2日	17.6m <sup>2</sup>	18.7m <sup>2</sup>	0.2日	0.5日	
四万十	奥川山	藤ノ川橋	14.40m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	57.6m <sup>2</sup>	236.8m <sup>2</sup>	0.2日	57.6m <sup>2</sup>	30.8m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日	
四万十	小才角	1号橋	4.90m	4.00m	コクリト橋	梯子	0.9	19.6m <sup>2</sup>	87.9m <sup>2</sup>	0.2日	19.6m <sup>2</sup>	19.6m <sup>2</sup>	0.2日	0.5日	
四万十	鴨川	第二川奥橋	10.50m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	42.0m <sup>2</sup>	181.0m <sup>2</sup>	0.2日	42.0m <sup>2</sup>	27.0m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日	
四万十	市の又(中村)	市ノ又橋	25.40m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	106.7m <sup>2</sup>	399.8m <sup>2</sup>	0.3日	106.7m <sup>2</sup>	40.0m <sup>2</sup>	0.4日	0.9日	

管理 署 (所)等	林道名	点 検 橋 梁			部材番号図の作成日数			点検日数			点検調書作成							
		橋名	橋長	金幅	構造	足下 条件	足下 条件 係数	部材番号図 作成面積	日当たり 作成日数	部材番号図 作成日数	定期点 検面積	第三者被害防 止措置の要否	点検H当たり 点検作業量	1橋当たり 点検日数	定期点検 日数	第三者被害 予防措置		
四万十	丸山	丸山橋	15.40m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	64.7m <sup>2</sup>	261.3m <sup>2</sup>	0.2日	64.7m <sup>2</sup>	否	32.4m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日			
四万十	森ヶ内 5号谷	五号谷橋	16.40m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	68.9m <sup>2</sup>	275.7m <sup>2</sup>	0.2日	68.9m <sup>2</sup>	否	33.2m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日			
四万十	森ヶ内 6号谷	6号谷橋	15.50m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	62.0m <sup>2</sup>	252.0m <sup>2</sup>	0.2日	62.0m <sup>2</sup>	否	31.8m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日			
四万十	森ヶ内 22支線	紅葉谷橋	18.40m	3.60m	鋼橋	点検車	1.2	66.2m <sup>2</sup>	266.5m <sup>2</sup>	0.2日	66.2m <sup>2</sup>	否	32.7m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日			
四万十	三々キ才30	1号橋	10.00m	4.20m	鋼橋	点検車	1.2	42.0m <sup>2</sup>	181.0m <sup>2</sup>	0.2日	42.0m <sup>2</sup>	否	27.0m <sup>2</sup>	0.3日	0.6日			
四万十	鈴ヶ森	露の川橋	14.60m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	58.4m <sup>2</sup>	239.6m <sup>2</sup>	0.2日	58.4m <sup>2</sup>	否	31.0m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日			
四万十	下ル川	大屋敷橋	13.50m	4.00m	鋼橋	点検車	1.2	54.0m <sup>2</sup>	224.1m <sup>2</sup>	0.2日	54.0m <sup>2</sup>	否	30.0m <sup>2</sup>	0.3日	0.7日			
	計	48橋						2,229.0m <sup>2</sup>		10.8日	2,229.0m <sup>2</sup>			13.9日	30.6日			
報告書作成日数		5.1日	構造別		コンクリート橋		18橋	部材番号図作成面積		部材番号図作成日数		コンクリート橋		4.3日	鋼橋		6.5日	
			鋼		橋		30橋	580.2m <sup>2</sup>		コンクリート橋		鋼橋		48橋			第三者被害防止措置の要否	
								1648.8m <sup>2</sup>		鋼橋							否 要	

四万十署 高知県庁 → 不入山 (1橋) → 鈴ヶ森 (2橋) → 主谷 (2橋) → 成川 (2橋) → 杖ヶ尾 (1橋) → 西谷外 (4橋) → 玖木山 (1橋) → 奥藤 (3橋) → 奥藤林道55線外 (10橋) → 川平郷 (1橋) → 水ヶ峠71 (2橋) → 葛掛 (1橋) → 辛川 (1橋) → 十八川外 (6橋) → 奥川山 (1橋) → 小才角 (1橋) → 鴨川 (1橋) → 市の又 (1橋) → 丸山 (1橋) → 森ヶ内5号谷外 (3橋) → ミタキ才30 (1橋) → 鈴ヶ森 (1橋) → 下ル川 (1橋) → 高知県庁

四万十	48橋
計	48橋
高知県内	48橋

延長別橋梁数

4~5以下	15 超え 2.0 以下	7橋
5超え 1.0 以下	20 超え 3.0 以下	4橋
10超え 1.5 以下	30 超え 5.0 以下	
	50 超え	
	再掲	48橋