

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定単価、請負予定金額、事業場所及び生産完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負 予定 単価	請負予定金額	事業 場所	生産完了 検査場所
森林環境保全整備事業（金沢山地区）	保育間伐（活用型）	44.93 ha	767 m ³		請負金額 円也 （うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円也）	金 沢 山 国 有 林 1002 は 2 林 小 班 外	発注者指定の場所
	保護伐	214.39	7,282				
	計	259.32	8,049				
	検知		8,049				
	地拵 植付	6.51 6.51					

（注）（ ）の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

- 2 事業期間

自 年 月 日（契約締結日の翌日）
至 令和 8 年 2 月 2 7 日（植付は令和 7 年 11 月 15 日まで）

- 3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
×	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
×	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
×	支給材料及び貸与品		第 15 条
×	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
×	中間前金払		第 35 条第 3 項
○	部分払	月 1 回以内	第 38 条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

4 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日

5 特約事項

別紙 1 のとおり

6 技術提案事項の履行確保

別紙 2 のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 7 年 3 月 3 1 日に交付した国有林野事業製品生産請負事業請負契約約款、国有林野事業造林事業請負契約約款及び素材の検知業務請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

年 月 日

発注者 住所

[分任] 支出負担行為担当官

印

請負者 住所

氏名

印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその構成員住所及び氏名を記入する。

特約事項（製品生産事業）

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以下、「ASF」という。）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。

ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。

このことから、下記について順守すること。

記

1. 平時における対応について

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。

2. 感染の疑いが生じた場合の対応

ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。

また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。

一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第 20 条により対応する。

別紙2

技術提案事項の履行確保

受注者は、令和7年 月 日付けで提出のあった技術提案書で提示した技術等については、次のとおり評価された項目及び内容の履行を確保するものとする。

項 目	評価	内 容
事業計画の工程管理		事業計画の工程管理及び工程管理に係わる工夫・提案
事業の計画・実施に係わる提案事業計画		事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案
		自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案
		品質管理に係わる工夫・提案
		安全対策に係わる工夫・提案
一貫作業における効率化の工夫		造林経費削減の提案
		造林作業の省力・省略化の提案
		確実な更新と保育経費削減の提案

(注) 評価された項目について (○印) を記載

請 負 事 業 内 訳 書

林 小 班	伐 区	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
1002は2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	211m ³	列状間伐
1002に		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	39m ³	列状間伐
1002ほ	アカマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	328m ³	列状間伐
1002ほ	カラマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	386m ³	列状間伐
1002へ		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	191m ³	列状間伐
1002と		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	67m ³	列状間伐
1003い1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	61m ³	列状間伐
1003い2	アカマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	130m ³	列状間伐
1003い2	スギ伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	25m ³	列状間伐
1003ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	108m ³	列状間伐
1003ろ2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	114m ³	列状間伐
1006い2	アカマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	129m ³	列状間伐
1006い2	スギ伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	163m ³	列状間伐
1006い3		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	256m ³	列状間伐
1006ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	46m ³	列状間伐
1006ろ3		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	32m ³	列状間伐
1006は2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	141m ³	列状間伐
1007い	アカマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	281m ³	列状間伐
1007い	カラマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	1,594m ³	列状間伐
1007い	スギ伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	192m ³	列状間伐
1007ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	172m ³	列状間伐
1007ろ2		一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	22m ³	列状間伐
1007ろ3	アカマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	200m ³	列状間伐
1007ろ3	カラマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	83m ³	列状間伐
1007ろ3	スギ伐区	一般材 低質材	伐木造材・集材・運材・巻立	42m ³	列状間伐

請 負 事 業 内 訳 書

林 小 班	伐 区	材 種	作 業 工 程	予 定 数 量	備 考
1007ろ4	アカマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	23m ³	列状間伐
1007ろ4	カラマツ 伐区	一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	53m ³	列状間伐
1007ろ5		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	188m ³	列状間伐
1007は1		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	60m ³	列状間伐
1007は2		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	114m ³	列状間伐
1008ろ1		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	833m ³	皆伐
1008に1		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	270m ³	列状間伐
1008に2		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	204m ³	列状間伐
1008に3		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	266m ³	列状間伐
1008ほ1		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	45m ³	列状間伐
1008ほ2		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	313m ³	列状間伐
1008ほ3		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	318m ³	列状間伐
1009い2		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	71m ³	列状間伐
1009い3		一般材 低質材	伐木造材・集 材・運材・巻立	278m ³	皆伐
計				8,049m ³	
検知			(1)の業務	2,341m ³	
検知			(2)の業務	871m ³	
検知			(5)の業務	4,837m ³	
計				8,049m ³	
1008ろ1			地拵	5.67ha	
1009い3			地拵	0.84ha	
計				6.51ha	
1008ろ1			植付	5.67ha	スギコンテナ苗 (少花粉) 12,000本
1009い3			植付	0.84ha	スギコンテナ苗 (少花粉) 1,800本
計				6.51ha	スギコンテナ苗 (少花粉) 13,800本