
作 業 実 施 要 領 

 

１．この要領は、作業施工についての一般的事項を示すものであり、特に仕様書が 

  付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。 

  この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者 

（発注者の命じた職員(以下監督職員という)を含む。）の指示監督に従うこと。 

 

２．受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受

けること。 

 

３．作業内容及び運転時間の確認について 

(１) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を

記載の上、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。また、部分的な

崩土取除き等を実施する場合は、作業中の写真も撮影すること。 

(２) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによ

る場合は、受注者は日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認でき

る写真を撮影すること。 

(３) 受注者は、運転時間確認書へ日々の作業について必要事項を記載すること。 

(４) 上記(１)～(３)の写真及び運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都

度、速やかに提出し確認を受けること。 

 

４．作業に使用する機械器具で発注者が不適当と認めたものは、使用することがで 

きない。 

 

５．発注者の事業実行上必要な物件は、発注者の指示がない限り、移動又は撤去す 

ることができない。 

 

６．作業施工の障害となるものは、発注者の指示により取壊し除去または移転する 

こと。 

 

７．受注者は、作業にあたって現地を十分把握のうえ、ガードレール、擁壁等の林 

道工作物の保全に努めなければならない。 

 

８．作業完了後は、現場の跡地整理、取片づけを行うこと。 

 

９．受注者は、作業にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び指導事項等を 

遵守すると共に、現地及び周囲の環境に十分気を配り、林道からの滑落、崩土、 落

石、雪崩等による災害防止に努めなければならない。 

 



様式－１

入札番号 第１号

バックホウ 0.45ｍ3 1
崩土除去

砕石敷均しほか
36

輸送回数
3.5回

バックホウ 0.28ｍ3 1 側溝掘 32
輸送回数

3.0回

ホイール
ローダー

0.9～
1.0m3

1 崩土除去 8

ﾄﾗｯｸ
(ｸﾚｰﾝ装置付)

2.9t吊
4.0t

1 資材運搬 8

ダンプ
トラック

4.0t 1
砕石運搬
崩土運搬

8

運 転 時 間 実 施 計 画 書

計画運転
時  間
（ｈ）

備 考

業務名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（盛岡地区１回目）
チャーター
期   間

契約締結日の翌日から自
至 令和７年12月12日まで

12月機 種 台数型 式 作 業 種
各 機 種 チ ャ ー タ ー 期 間

11月10月5月 6月 7月 8月 9月

10 20 10 20 10 20 10 20 10 2010 2010 20 10 20



様式－１

入札番号 第２号

バックホウ 0.45ｍ3 1
崩土除去

砕石敷均しほか
40

輸送回数
3.5回

バックホウ 0.28ｍ3 1 側溝掘 40
輸送回数

3.5回

ﾄﾗｯｸ
(ｸﾚｰﾝ装置付)

2.9t吊
4.0t

1 資材運搬 8

ダンプ
トラック

4.0t 1
砕石運搬
崩土運搬

12

契約締結日の翌日から
至 令和７年12月12日まで

運 転 時 間 実 施 計 画 書

業務名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（雫石地区１回目）
チャーター
期   間

自

機 種 型 式 台数 作 業 種
各 機 種 チ ャ ー タ ー 期 間

備 考5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
計画運転
時  間
（ｈ）10 20 10 20 10 20 10 20 10 2010 2010 20 10 20



様式－１

入札番号 第３号

バックホウ 0.45ｍ3 1
崩土除去

砕石敷均しほか
16

輸送回数
1.5回

ﾄﾗｯｸ
(ｸﾚｰﾝ装置付)

2.9t吊
4.0t

1 資材運搬 4

ダンプ
トラック

4.0t 1
砕石運搬
崩土運搬

4

契約締結日の翌日から
至 令和７年12月12日まで

運 転 時 間 実 施 計 画 書

業務名（地区） 建設機械等チャーター単価契約（岩手地区１回目）
チャーター
期   間

自

機 種 型 式 台数 作 業 種
各 機 種 チ ャ ー タ ー 期 間

備 考5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
計画運転
時  間
（ｈ）10 20 10 20 10 20 10 20 10 2010 2010 20 10 20



【記載例】
様式－１

運 転 時 間 実 施 計 画 書

業務名（地区）
○○地区林道維持修繕業務 チャーター 自 令和 年 月 日

期 間 至 令和 年 月 日

各 機 種 の チ ャ ー タ ー 期 間
計画運転

機 種 型 式 台数 作 業 種 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 時 間 備 考
（ｈ）

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

崩土除去 輸送回数
バックホウ 0.45ｍ3 １ 砕石敷均し外 ３０ ７回

ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ 1.2m3 １ 崩土除去 ３０

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10ｔ １ 崩土運搬 ２３

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1ｍ １ 路面整正 １０



【記載例１】
様式２

運 転 時 間 確 認 書（記載例）

契約地区名 ○○地区（○○森林事務所管内） バックホウ0.45‰（山積）

運 転 時 間 運転時間 運転時間
年 月 日 (2) 主な作業種 (3) 林道名 運転開始 運転終止 うち 累計運転 重機輸送 備 考

時 刻 時 刻 運転時間 時 間 記録者(✓) 確認者(✓) 自 走

H31.5.4 崩土取除 Ａ林道 9 05 17 20 6 35 6 35 ○○～Ａ 20㎞ 0.5回

5 〃 Ａ，Ｂ林道 8 00 17 05 6 30 13 05 Ａ～Ｂ 10㎞ 0.5回

6 砕石敷均し Ｃ林道 8 00 16 50 7 50 20 55 Ｂ～Ｃ 20㎞ 0.5回

7 〃 〃 8 05 17 05 7 50 28 45

8 〃 〃 8 00 13 55 4 55 33 40 Ｃ～Ｄ 20㎞ 0.5回

11 崩土取除 Ｄ林道 8 30 16 25 6 55 40 35

12 砕石敷均し 〃 8 00 17 00 7 25 48 00

13 〃 〃 8 30 17 00 6 25 54 25 Ｄ～○○ 20㎞ 0.5回

25 崩土取除 Ｅ林道 10 20 16 50 6 30 60 55 ○○～Ｄ～○○ 30㎞ 1回

67 05
28 路面整正 Ｆ林道 8 00 15 30 6 10

(67 00)
○○～Ｆ～○○ 40㎞ 1回

※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。

重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所等を含む）とする。



【記載例２】
様式２

運 転 時 間 確 認 書

契約地区名 ○○地区（○○森林事務所管内） ホイールローダ ０．９～１．０㎥

運 転 時 間 運転時間 運転時間
年 月 日 (2) 主な作業種 (3) 林道名 運転開始 運転終止 うち 累計運転 重機輸送 備 考

時 刻 時 刻 運転時間 時 間 記録者(✓) 確認者(✓) 自 走

H29.6.4 路面整正 Ａ林道 9 05 17 20 6 35 6 35 ○○～Ａ 15㎞ 45分

5 〃 Ａ，Ｂ林道 8 00 17 05 6 30 13 05 Ａ～Ｂ 7㎞ 21分

6 〃 Ｃ林道 8 00 16 50 7 50 20 55 Ｂ～Ｃ 18㎞ 54分

7 〃 〃 8 05 17 05 7 50 28 45

8 〃 〃 8 00 13 55 4 55 33 40 Ｃ～Ｄ 12㎞ 36分

11 〃 Ｄ林道 8 30 16 25 6 55 40 35

12 〃 〃 8 00 17 00 7 25 48 00

13 〃 〃 8 30 17 00 6 25 54 25 Ｄ～○○

25 〃 Ｅ林道 10 20 16 50 6 30 60 55 ○○～Ｄ～○○ 往復26㎞ 1時間18分

64 49
計

(64 45)
自走時間 3時間54分

※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。

重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場（支所・出張所等を含む）とする。


