

令和 4 年 11 月 21 日

令和 4 年度
東北森林管理局 公共工事発注予定情報

○本発注予定情報は東北森林管理局管内における令和 4 年度に発注を予定している工事のうち、令和 4 年度補正予算によるものを追加掲載している。

補正予算による今回新たに掲載するものについては黄色背景・赤文字により掲載している。

令和4年度 津軽森林管理署 公共工事発注予定情報

津軽森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
津軽	津軽森林管理署	トチケド沢治山工事	青森県平川市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 約155m ³ スリット鋼材 約0.8t	
津軽	津軽森林管理署	北ノ沢林道(林業専用道)新設工事	青森県黒石市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	新設工事 L=940m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約410m ³	
津軽	津軽森林管理署	大秋川林道改良工事	青森県中津軽郡西目屋村	一般競争入札	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約4ヶ月	改良工事 L=30m (工事発注規模) 1,200万円未満	積ブロック 約100個 裏込材 約50m ³	
津軽	津軽森林管理署	早瀬野(広幹)林道特殊修繕工事	青森県南津軽郡大鰐町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	特殊修繕工事 L=990m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 約10m ³ 路盤材 約690m ³ アスファルト 約180m ³	
津軽	津軽森林管理署	一の渡林道ストックポイント新設工事	青森県弘前市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約3ヶ月	ストックポイント工事 L=100m (工事発注規模) 1,200万円未満		
津軽	津軽森林管理署	関ヶ平治山工事	青森県弘前市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	集水井工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ライナープレート27.0m (集水)VP40 1890.0m (排水)SGP90A 65.0m	
津軽	津軽森林管理署	トチケド沢治山工事	青森県平川市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約6ヶ月	コンクリート谷止工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 約155m ³ スリット鋼材 約0.8t	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 津軽森林管理署金木支署 公共工事発注予定情報

津軽森林管理署金木支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
津軽	津軽森林管理署 金木支署	小田川治山工事	青森県五所川原市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	なだれ予防工・落石防護柵工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート約30m3	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 青森森林管理署 公共工事発注予定情報

青森森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
青森	青森森林管理署	板柳治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	法枠工 0.15ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	モルタル 約170m ³ 鉄筋 約6.5t	
青森	青森森林管理署	砂川支線林道(林業専用道)新設工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	新設工事 L=654m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	鉄鋼スラグ 約420m ³	
青森	青森森林管理署	瀬辺地大川目林道改良工事	青森県東津軽郡蓬田村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約5ヶ月	林道改良工事 30m (工事発注規模) 1,200万円未満	コンクリート 約53m ³	
青森	青森森林管理署	小川平林道(林業専用道)新設工事	青森県東津軽郡蓬田村外	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	新設工事 L=1,165m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鉄鋼スラグ 約650m ³	
青森	青森森林管理署	小川平林道改良工事	青森県青森市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	新設工事 L=261m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	簡易鋼製擁壁 約92m ² 詰石 約128m ³	
青森	青森森林管理署	板柳第二治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	法枠工 0.10ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	モルタル 約102m ³ 鉄筋 約4.2t	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 下北森林管理署 公共工事発注予定情報

下北森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
下北	下北森林管理署	下風呂(1)災害関連緊急治山工事	青森県下北郡風間浦村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	コンクリート土留工外 (工事発注規模) 2億円以上	生コン 170m3	
下北	下北森林管理署	下風呂(2)災害関連緊急治山工事	青森県下北郡風間浦村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	コンクリート土留工外 (工事発注規模) 2億円以上	生コン 175m3 詰石 290m3	
下北	下北森林管理署	葉色山災害関連緊急治山工事	青森県むつ市大畑町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	コンクリート谷止工外 (工事発注規模) 2億円以上	生コン 780m3	
下北	下北森林管理署	朝比奈岳災害関連緊急治山工事	青森県むつ市大畑町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	コンクリート谷止工外 (工事発注規模) 2億円以上	生コン 1,575m3 詰石 50m3	
下北	下北森林管理署	小赤川災害関連緊急治山工事	青森県むつ市大畑町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	コンクリート谷止工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コン 1,630m3 鋼材 4t	
下北	下北森林管理署	大赤川災害復旧治山工事	青森県むつ市大畑町 青森県下北郡風間浦村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	流木捕捉工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コン 995m3 鋼材 3t 詰石 210m3	
下北	下北森林管理署	正津川林道改良工事	青森県むつ市大畑町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	コンクリートブロック擁壁工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コン 122m3 詰石 172m3 砕石 124m3	
下北	下北森林管理署	佐藤ヶ平林道災害復旧工事	青森県むつ市大畑町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	重力式コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コン 96m3 砕石 144m3	
下北	下北森林管理署	小目名沢林道災害復旧工事	青森県むつ市大畑町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	重力式コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コン 338m3 砕石 55m3	
下北	下北森林管理署	高橋川林道ほか災害復旧・改良工事	青森県むつ市大畑町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	コンクリートブロック擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コン 30m3 詰石 61m3 砕石 107m3	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 三八上北森林管理署 公共工事発注予定情報

三八上北森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
南部	三八上北森林管理署	中天間館・下石高治山林道災害復旧工事	青森県七戸町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事 林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	山腹工、林道災害復旧工事L=74m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼製枠土留工 1基(15.2t) 植生マット伏工 1175.0m ² 普通ふとんかご工 124.0m 路盤材 約20m ³	
南部	三八上北森林管理署	七戸深山災害関連緊急治山工事	青森県七戸町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	大型カゴ枠土留工 3基 (273.0m ²) 法枠工1170.0m ²	
南部	三八上北森林管理署	ガジャラ沢林道(林業専用道)新設工事	青森県田子町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	新設工事L=870m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約270m ³	
南部	三八上北森林管理署	柘坂林道改良工事	青森県田子町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	改良工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	資材規模未定	
南部	三八上北森林管理署	二又林道改良工事	青森県六ヶ所村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約22ヶ月	第1種規格格上・橋梁掛替L=20m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鉄鋼スラグ 約1,370m ³ 飯桁 L=20m	
南部	三八上北森林管理署	二百平林道(林業専用道)新設工事	青森県七戸町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	新設工事L=660m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約200m ³ 鋼製L型擁壁 L=74m	
南部	三八上北森林管理署	蕨川治山工事	青森県十和田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	地すべり防止工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	集水井工 2基 集排水ボーリング工 3,352.7m	
南部	三八上北森林管理署	岡奴林道(林業専用道)新設工事	青森県新郷村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	新設工事L=900m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約350m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 岩手北部森林管理署 公共工事発注予定情報

岩手北部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
盛岡	岩手北部森林管理署	御月林道(林業専用道)新設工事	岩手県八幡平市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月	林道新設 L=790m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 370m ³ 生コンクリート 2m ³	
盛岡	岩手北部森林管理署	田沢林道改良工事	岩手県八幡平市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約4ヶ月	BOXカルバート設置工外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	RCボックスカルバート B3000×H1500 12m 生コンクリート 140m ³	
盛岡	岩手北部森林管理署	芦名沢林道改良工事	岩手県二戸市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	コンクリート護岸工外 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート 187.8m ³	
盛岡	岩手北部森林管理署	小長崎林道支線(林業専用道)新設工事	岩手県八幡平市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	林道新設 L=620m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 310.4m ³	
盛岡	岩手北部森林管理署	折合沢治山工事	岩手県八幡平市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	鋼製組立網土留工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼製組立網 1349m ² 詰石 426m ³ 生コンクリート 53m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 三陸北部森林管理署 公共工事発注予定情報

三陸北部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
宮古	三陸北部森林管理署	三沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県下閉伊郡田野畑村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	幅員3.5m延長572.5m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	鉄鋼スラグ440m ³ 、詰石13m ³ 、生コンクリート5m ³ 、路盤材10m ³	
宮古	三陸北部森林管理署	黒岩沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	幅員3.5m延長880m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	CPⅡφ1750 14m、詰石31m ³ 、生コンクリート6m ³ 、路盤材269m ³ 、コンクリート布t5mmW1.0m 21m	
宮古	三陸北部森林管理署	大仁田林道改良工事	岩手県宮古市小国	一般競争入札	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	延長20m (工事発注規模) 1,200万円未満	生コンクリート約40m ³ 、CPⅠφ1200 18.4m、路盤材約20m ³ 、詰石約17m ³ 、栗石約2m ³	
宮古	三陸北部森林管理署	白浜地区治山工事	岩手県宮古市白浜	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約9ヶ月	溪間工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	溪間工 1基 鋼製自在枠 53.0t	
宮古	三陸北部森林管理署	十二神林道改良工事	岩手県宮古市大字津軽石	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約8ヶ月	コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 45m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 三陸北部森林管理署久慈支署 公共工事発注予定情報

三陸北部森林管理署久慈支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	燃壁沢林道改良工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	改良工事 L=150m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 約70m ³	
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	小堀内林道改良工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	改良工事 L=56m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート外	
久慈	三陸北部森林管理署久慈支署	大葛越林道(林業専用道)新設工事	岩手県久慈市山根町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月	新設工事 L=560m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	簡易舗装工 鉄鋼スラグ約360m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 三陸中部森林管理署 公共工事発注予定情報

三陸中部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
釜石	三陸中部森林管理署	大森沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県釜石市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	新設工事 L=1,000m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	鉄鋼スラグ 552m ³	
大船渡	三陸中部森林管理署	里葉山林道(林業専用道)新設工事	岩手県陸前高田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月	新設工事 L=1,200m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	RC-40 360m ³	
釜石	三陸中部森林管理署	千丈ヶ沢分線(林業専用道)新設工事	岩手県釜石市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	新設工事 L=660m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	RC-40 280m ³	
釜石	三陸中部森林管理署	千丈ヶ沢林道改良工事	岩手県釜石市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約4ヶ月	コンクリート路面工 L=80m (工事発注規模) 1,200万円未満	生コン 60m ³	
釜石	三陸中部森林管理署	ヒヤマ沢林道改良工事	岩手県上閉伊郡大槌町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	落石防止網工 1220m ² (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	RC-40 55m ³ 生コン 20m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 盛岡森林管理署 公共工事発注予定情報

盛岡森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
盛岡	盛岡森林管理署	志戸前川第一地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	治山作業道L=500m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コン 約375m3	
盛岡	盛岡森林管理署	志戸前川第二地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	集水井L=42m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ライナープレート L=42.5m 集排水管 L=1,250m	
盛岡	盛岡森林管理署	志戸前川第三地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	集水井L=22m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ライナープレート L=22.5m 集排水管 L=1,822m	
盛岡	盛岡森林管理署	荒沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	コンクリート谷止工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コン 約490m3	
盛岡	盛岡森林管理署	岩手沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県盛岡市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	新設工事 L=600m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約180m3	
盛岡	盛岡森林管理署	二ノ又林道(林業専用道)新設工事	岩手県盛岡市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	新設工事 L=1540m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約450m3	
盛岡	盛岡森林管理署	尻合林道改良工事	岩手県岩手郡雫石町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	簡易鋼製擁壁 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	簡易鋼製擁壁 約16m	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。
 注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
 また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 岩手南部森林管理署 公共工事発注予定情報

岩手南部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
北上中部	岩手南部森林管理署	永徳山治山工事	岩手県胆沢郡金ヶ崎町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約6ヶ月	山腹工(崩壊土砂防護柵工外) (工事発注規模) 1,200万円未満	崩壊土砂防護柵工 27.5m	
北上中部	岩手南部森林管理署	上山口林道支線(林業専用道)新設工事	岩手県花巻市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約9ヶ月	延長=340m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約169m ³ 大型カゴ枠 約32m ² 重力式擁壁 約194m ³ 補強土壁壁面材 約242m ² CP φ=0.80 t=2.0 37.7m	
北上中部	岩手南部森林管理署	高下林道改良工事	岩手県和賀郡西和賀町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	延長=50m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約21m ³ 重力式擁壁 約22m ³ 大型ブロック 約131m ² CP φ=1.20 t=2.0 28.6m	
北上中部	岩手南部森林管理署	沢山沢林道特殊修繕工事	岩手県花巻市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	延長=497m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約360m ³ 生コンクリート 約162m ³ 簡易鋼製擁壁 約65m ² 購入土 約211m ³ 高強度プラスチック網 約1,600m ²	
北上中部	岩手南部森林管理署	百間平第四治山工事	岩手県和賀郡西和賀町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	山腹工(植生マット工外) (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	植生マット 約1,600m ²	
北上中部	岩手南部森林管理署	オボ力沢第三治山工事	岩手県北上市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	鋼製枠床固工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼製枠 26.2t(官支給) 詰石 292.1m ³ (官支給)	
両磐	岩手南部森林管理署	産女川第五治山工事	岩手県一関市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	コンクリートブロック床固工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリートブロック 525個	
北上中部	岩手南部森林管理署	高桧能林道(林業専用道)新設工事	岩手県奥州市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	延長=1,150m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約532m ³ ふとんかご 77m 木柵 125m CP φ=1.00 t=2.0 32.6m	
北上中部	岩手南部森林管理署	長橋川作業道(林業専用道規格相当)新設工事	岩手県和賀郡西和賀町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	延長=1,115m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約517m ³ ふとんかご 26m 生コンクリート 約77m ³ アスファルト混合物 約6t ヒューム管φ1.00 18.2m	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 岩手南部森林管理署遠野支署 公共工事発注予定情報

岩手南部森林管理署遠野支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
遠野	岩手南部森林管理署 遠野支署	山落葉林道改良工事	岩手県遠野市土淵町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約5ヶ月	林道改良20m (工事発注規模) 1,200万円未満	補強土壁工 約10m	
遠野	岩手南部森林管理署 遠野支署	二枚橋沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県遠野市土淵町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m 延長560m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート約200m ³ 鉄鋼スラグ約400m ³	
遠野	岩手南部森林管理署 遠野支署	金森沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県遠野市小友町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m 延長1,000m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鉄鋼スラグ約620m ³	
遠野	岩手南部森林管理署 遠野支署	六角牛林道改良工事	岩手県遠野市青笹町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	令和5年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	林道改良68m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート約70m ³ 路盤工約50m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注予定情報

宮城北部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
古川	宮城北部森林管理署	切留山地区治山工事	宮城県栗原市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約6ヶ月	落石防止金網工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	架設面積2,200m ²	
石巻	宮城北部森林管理署	六ノ峠林道(林業専用道)新設工事	宮城県石巻市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月	林道新設 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	砕石 約400m ³	
古川	宮城北部森林管理署	漆沢林道改良工事	宮城県加美町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	補強土壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	補強土壁 約84m ²	
気仙沼	宮城北部森林管理署	志津川林道改良工事	宮城県本吉郡南三陸町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	重力式擁壁工外 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 約620m ³	
石巻	宮城北部森林管理署	梨ノ木沢治山工事	宮城県石巻市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約6ヶ月	溪間工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コンクリート 約125m ³	
石巻	宮城北部森林管理署	宮城北部沿岸治山工事	宮城県東松島市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	生育基盤造成工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	防風垣工 1,200m 仮設道撤去 700m	
古川	宮城北部森林管理署	濁沢治山工事	宮城県大崎市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月	溪間工 2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 約540m ³ ふとんかご 120m	
気仙沼	宮城北部森林管理署	横沢口林道改良工事	宮城県気仙沼市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	補強土壁 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	補強土壁 約70m ²	
古川	宮城北部森林管理署	石仏林道改良工事	宮城県栗原市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約4ヶ月	林道付替 (工事発注規模) 1,200万円未満	砕石 約40m ³	
古川	宮城北部森林管理署	石仏第2林道(林業専用道)新設工事	宮城県栗原市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	林道新設 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	砕石 約520m ³	
古川	宮城北部森林管理署	マダラ沢治山工事	宮城県栗原市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	溪間工 1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 約780m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 仙台森林管理署 公共工事発注予定情報

仙台森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
仙台	仙台森林管理署	金剛沢治山工事	宮城県仙台市太白区富沢字金剛沢国有林地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	洗浄工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	集水ポーリング洗浄工 10,000m	
大河原	仙台森林管理署	小目石沢治山工事	宮城県伊具郡丸森町大内字西山国有林地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約8ヶ月	溪間工、山腹工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	溪間工 1基、山腹工 0.10ha 生コンクリート 300m3	
大河原	仙台森林管理署	麓の平治山工事	宮城県伊具郡丸森町筆甫字東山国有林地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第2四半期 (概ね9月を予定)	約8ヶ月	溪間工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	溪間工 1基 生コンクリート 340m3	
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市宮城野区岡田字須賀松園有林地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	防風柵撤去工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	防風柵撤去 4,316基	
大河原	仙台森林管理署	青葉林道(林業専用道)新設工事	宮城県伊具郡丸森町大内字青葉南園有林506林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月	林道新設工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	林道新設工事 L=702m 掘削工 8,903.3m3 生コンクリート 89.6m3	
大河原	仙台森林管理署	大野沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町嶺家老園有林371林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	林道新設工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	林道新設工事 L=500m 詳細数量については現在設計中	
仙台	仙台森林管理署	二口林道改良工事	宮城県仙台市太白区馬場岳山園有林184ハ林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	法面掘削工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	改良工事 L=52m 詳細数量については現在設計中	
大河原	仙台森林管理署	板谷沢林道改良工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町字福子山園有林417林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	ボックスカルバート設置工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	改良工事 L=47m 生コンクリート 75.3m3 ボックスカルバート 1200×	
大河原	仙台森林管理署	小屋の沢林道改良工事	宮城県柴田郡川崎町字今宿小屋の沢山園有林地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	ボックスカルバート設置工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	ボックスカルバート 1基 コンクリート擁壁工 38.1m3 ブロック擁壁工 46.9m2	
仙台	仙台森林管理署	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市若林区荒浜字田ノ神園有林88林班地内外	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	防風柵撤去工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	防風柵撤去 4,316基	
大河原	仙台森林管理署	麓の平第二治山工事	宮城県伊具郡丸森町筆甫字東山園有林地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	溪間工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	溪間工 2基	
大河原	仙台森林管理署	大野沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町嶺家老園有林371林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	林道新設工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	林道新設工事 L=620m 掘削工 3,210m3 コンクリート擁壁工 36.5m3	
大河原	仙台森林管理署	青葉林道(林業専用道)新設工事	宮城県伊具郡丸森町大内字青葉南園有林506林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	林道新設工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	林道新設工事 L=940m 掘削工 5,727m3 コンクリート擁壁工 32.5m3	
仙台	仙台森林管理署	二口林道改良工事	宮城県仙台市太白区馬場岳山園有林184ハ林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	橋台作設工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	橋台1基 生コンクリート 65.98m3 鉄筋 3.723t	
大河原	仙台森林管理署	板谷沢林道改良工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町字福子山園有林417林班地内	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	コンクリート擁壁工 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	林道改良 2箇所 コンクリート擁壁工 224.4m3 OP設置 φ=1,500 L=12.0m	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 米代東部森林管理署 公共工事発注予定情報

米代東部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米代川流域	米代東部森林管理署	佐比内沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県鹿角市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	幅員3.6m、延長980m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約350m3 詰石 約65m3	
米代川流域	米代東部森林管理署	奥十杭林道(林業専用道)新設工事	秋田県大館市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約18ヶ月	幅員3.6m、延長1,770m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約650m3 掘削土量 約15,500m3	
米代川流域	米代東部森林管理署	板沢林道災害復旧工事	秋田県大館市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	幅員3.6m、延長980m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約30m3 コンクリート擁壁工 約50m3	
米代川流域	米代東部森林管理署	東の又林道外1改良工事	秋田県鹿角郡小坂町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	幅員3.6m、延長68m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 約20m3 コンクリート擁壁工 約100m3	
米代川流域	米代東部森林管理署	深沢治山工事	秋田県大館市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね2月を予定)	約10ヶ月	流路工90m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 約600m3 基礎砕石 約185m3	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度米代東部森林管理署上小阿仁支署 公共工事発注予定情報

米代東部森林管理署上小阿仁支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	橋場沢治山工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	山腹工0.8ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コン 約2m3	
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	尻高沢第2林道(林業専用道)新設工事	秋田県北秋田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	新設工事L=320m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ボックスカルバート B2,000×H1,500 L=14.0m 生コン 約170m3 路盤材 約220m3	
米代川流域	米代東部森林管理署 上小阿仁支署	鳥坂林道ほか改良工事	秋田県北秋田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	コンクリート擁壁工外L=215m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コン 約120m3 購入土 約200m3 砂利路盤工 約100m3	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 米代西部森林管理署 公共工事発注予定情報

米代西部森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米代川流域	米代西部森林管理署	ニゴリ沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約5ヶ月	溪間工0.5基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート 約272㎡	
米代川流域	米代西部森林管理署	古湯沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	ボーリング暗渠工 670m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ボーリング暗渠 19本	
米代川流域	米代西部森林管理署	仙養坊沢下流治山工事	秋田県男鹿市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	溪間工1基 山腹工0.03ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 約226.3㎡ かご枠約28.8㎡	
米代川流域	米代西部森林管理署	粕毛林道外1改良工事	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	落石防止工・コンクリート擁壁 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 約12㎡ 路盤材 約121㎡	
米代川流域	米代西部森林管理署	仙養坊沢下流治山工事	秋田県男鹿市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	山腹工0.04ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	簡易法枠 291㎡ 鋼製カゴ枠 102m	
米代川流域	米代西部森林管理署	梅内林道二番沢支線(林業専用道) 新設工事	秋田県山本郡藤里町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	延長640m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鉄鋼スラグ416㎡	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 秋田森林管理署 公共工事発注予定情報

秋田森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
雄物川流域	秋田森林管理署	北子沢治山工事	秋田県秋田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約6ヶ月	鋼製椀谷止工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	中詰石 2309m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署	小玉沢林道改良・小玉沢作業道(林業専用道)(規格相当)新設工事	秋田県仙北市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	作業道新設工事 L=475m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 200m ³ コンクリート擁壁 120m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署	大矢木沢治山工事	秋田県仙北市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	コンクリート谷止工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コン 350m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署	番小屋沢治山工事	秋田県仙北市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	コンクリート谷止工 1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コン 275m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署	外ノ山治山工事	秋田県仙北市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	高強度ネット設置工 0.09ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	高強度ネット 約900m ²	
雄物川流域	秋田森林管理署	馬方林道(林業専用道)新設工事	秋田県仙北市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	林道新設工事 L=720m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 290m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署	相沢林道改良工事	秋田県仙北市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約7ヶ月	林道改良工事 L=30m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	生コン 200m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算算達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 秋田森林管理署湯沢支署 公共工事発注予定情報

秋田森林管理署湯沢支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	奥赤倉沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m、延長780m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 512m ³ 路盤材 230m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	罐坂林道(林業専用道)新設工事	秋田県雄勝郡羽後町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m、延長860m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤工 350m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	大倉沢作業道(林業専用道(規格相当))新設工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m、延長700m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤工 280m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	田代沢林道改良工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	補強土壁工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 114m ³ 補強土壁工 398m ²	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	下松倉ストックポイント・付属路新設工事	秋田県雄勝郡羽後町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約4ヶ月	幅員3.6m 延長 L=400m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材 120m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	奥赤倉沢林道(林業専用道)新設工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約3ヶ月	幅員3.6m、延長115m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート 40 m ³ 路盤材 50 m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	役内林道改良工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約10ヶ月	幅員3.6m、延長175m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	橋台1基、橋脚1基 コンクリート 170 m ³ 鋼材 50t	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	赤倉沢林道改良工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約4ヶ月	幅員3.6m、延長70m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	生コンクリート 200m ³	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	元西馬音内林道改良工事	秋田県雄勝郡羽後町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約5ヶ月	幅員3.6m、延長15m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	橋梁補修工事 コンクリート 20m ³ 鋼材 5t	
雄物川流域	秋田森林管理署湯沢支署	大倉沢作業道(林業専用道規格相当)新設工事	秋田県湯沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	幅員3.6m、延長550m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 60m ³ 路盤材 160 m ³	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 由利森林管理署 公共工事発注予定情報

由利森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
秋田臨海	由利森林管理署	針水沢治山工事	秋田県由利本荘市鳥海町上笹子	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約5ヶ月	土留工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート100m3	
秋田臨海	由利森林管理署	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市鳥海町上直根	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	スノーネット工2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	スノーネット100m	
秋田臨海	由利森林管理署	石沢沢施設災害復旧治山工事	秋田県にかほ市馬場	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	土留工2基 ホーリング暗渠工300m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	大型カゴ枠200m2 詰石200m3	
秋田臨海	由利森林管理署	薬師堂災害関連緊急治山工事	秋田県由利本荘市薬師堂	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約7ヶ月	土留工5基 法枠工500m2 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	大型カゴ枠100m2 詰石100m2	
秋田臨海	由利森林管理署	大谷地林道(林業専用道)	秋田県由利本荘市岩野目沢	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	延長720m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材300㎡ 暗渠排水パイプ80m	
秋田臨海	由利森林管理署	釜ヶ台林道(林業専用道)	秋田県にかほ市馬場	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	延長1000m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	路盤材500㎡ コルゲートパイプ10m	
秋田臨海	由利森林管理署	西の又林道災害復旧工事	秋田県由利本荘市鳥海町上直根	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	延長32m 幅員3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	鋼製組立網工420m2 コルゲートパイプ24m 購入土700m3	
秋田臨海	由利森林管理署	八瀬山林道改良工事	秋田県由利本荘市岩野目沢南股	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長200m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 路盤材	
秋田臨海	由利森林管理署	奈曾川治山工事	秋田県にかほ市象潟町本郷	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約5ヶ月	コンクリートブロック谷止工0.25基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 約790m3	
秋田臨海	由利森林管理署	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市鳥海町上直根	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	スノーネット工3基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	スノーネット140m	
秋田臨海	由利森林管理署	釜ヶ台林道(林業専用道)新設工事	秋田県にかほ市馬場	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長790m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材400㎡ 暗渠排水管21m	
秋田臨海	由利森林管理署	八瀬山林道改良工事	秋田県由利本荘市岩野目沢南股	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長54m 幅員3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 路盤材	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達が行われることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 庄内森林管理署 公共工事発注予定情報

庄内森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
庄内	庄内森林管理署	湯野浜治山工事	山形県鶴岡市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約4ヶ月	防災林(砂丘)造成 (工事発注規模) 1,200万円未満	丸太防風柵 70m 緑化マット 1000.0m ²	
庄内	庄内森林管理署	薬師沢林道(林業専用道)新設工事	山形県酒田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	新設工事 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	ふとんかご 190.0m 鋼製L型擁壁 35.0m コルゲートフリューム 30.0m	
庄内	庄内森林管理署	奥山林道黒瀬支線改良工事	山形県酒田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	(工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	鋼製L型擁壁 10m	
庄内	庄内森林管理署	薬師沢林道(林業専用道)新設工事	山形県酒田市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	R5年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	新設工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ふとんかご 127.0m 鋼製L型擁壁 26.0m コルゲートフリューム 14.0m	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 山形森林管理署 公共工事発注予定情報

山形森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
山形	山形森林管理署	大越地区地すべり防止工事	山形県西村山西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	排水ボーリング 147m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	ガス管GSP-MN125A 74.3m 静水槽嵩上げ 2.3m ガス管GSP-MN125A 74.2m 静水槽嵩上げ 1.0m	
山形	山形森林管理署	樽石林道改良工事	山形県村山市	一般競争入札 (最低価格落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	延長:18m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円未満	大型ブロック擁壁 約35m2 アスファルト舗装工 約10m2	
山形	山形森林管理署	岩根沢林道災害復旧工事2	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (最低価格落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約8ヶ月	延長:112m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	重力式擁壁 約155m3 簡易鋼製擁壁 約17m ふとんかご 約8m	
山形	山形森林管理署	小山林道改良工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	延長:1,054m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約440m3 コンクリート路面工 約30m3 ふとんかご 約75m 簡易鋼製擁壁 約27m 木製路面排水工 約260m	
山形	山形森林管理署	根子川林道改良工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約7ヶ月	延長:219m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	重力式擁壁 約258m3 ヒューム管 約7m コルゲートパイプ 約7m コルゲートアーチ 約10m	
山形	山形森林管理署	桧木沢林道(林業専用道)新設工事	山形県山形市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	延長:1068m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約430m3 ふとんかご 約114m 二重ふとんかご 約107m 簡易鋼製L型擁壁 約43m コルゲートパイプ 約50m	
山形	山形森林管理署	岩根沢林道改良工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	延長:150m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	簡易鋼製L型擁壁 約80m ふとんかご 約100m コルゲートパイプ 約70m	
山形	山形森林管理署	鉛山林道改良工事	山形県尾花沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	延長:175m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	ふとんかご 約108m ブロック積工 約170m2 コンクリート擁壁 約33m3 簡易鋼製L型擁壁 約37m	
山形	山形森林管理署	根子川林道改良工事	山形県西村山郡西川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	延長:140m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	ふとんかご 約38m 橋梁下部工 逆T橋台2基 約240m3 鉄筋工 約13t 盛土工 約510m3	
山形	山形森林管理署	樽石林道改良工事	山形県村山市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	延長:175m、幅員:3.6m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート擁壁 約50m3 ボックスカルバート 約32m コルゲートパイプ 約14m ふとんかご 約150m アスファルト舗装 約380m2	

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年度 山形森林管理署最上支署 公共工事発注予定情報

山形森林管理署最上支署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
新庄	山形森林管理署最上支署	角間沢治山工事	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約7ヶ月	山腹工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	コンクリート 約296m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区(湯ノ台)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約8ヶ月	山腹工ほか (工事発注規模) 2億円以上		
新庄	山形森林管理署最上支署	西小俣林道(林業専用道)新設工事	山形県最上郡真室川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約21ヶ月	延長:1,338m、幅員:3.6m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	路盤材 約410m3 コンクリート 約180m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	羽根沢・羽州湯の里林道災害復旧工事	山形県最上郡鮭川村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約5ヶ月	災害復旧37m (工事発注規模) 1,200万円未満	補強土壁 115.9m2	
新庄	山形森林管理署最上支署	大葉山作業道(林業専用道(規格相当))新設工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	新設698m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	砕石 約250m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	石蓋狩林道改良工事	山形県最上郡真室川町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約6ヶ月	(工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	補強土壁 106.2m2	
新庄	山形森林管理署最上支署	大助沢林道改良工事	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約9ヶ月	(工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート 約150m3	
新庄	山形森林管理署最上支署	古巻沢治山工事	山形県最上郡戸沢村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	鋼製柵谷止工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼材35t	
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区(湯ノ台)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	鋼製柵土留工ほか (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	鋼材 30.0t	
新庄	山形森林管理署最上支署	銅山川地区(泥水沢)地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第4四半期 (概ね3月を予定)	約8ヶ月	アンカー補修工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満		

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 置賜森林管理署 公共工事発注予定情報

置賜森林管理署

地区名	森林管理署名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他
米沢	置賜森林管理署	三面林道改良	山形県西置賜郡小国町	一般競争入札	林道工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約5ヶ月	幅員3.6m、延長30m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	コンクリート 路盤材	
米沢	置賜森林管理署	蟹ヶ沢治山工事	山形県米沢市	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約5ヶ月	強制排水補修工 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満		
米沢	置賜森林管理署	松ノ沢治山工事	山形県西置賜郡小国町	一般競争入札 (総合評価落札方式)	治山工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約6ヶ月	コンクリート谷止工1基 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満		

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和4年11月21日

令和4年度 東北森林管理局 公共工事発注予定情報

東北森林管理局

地区名	森林管理局名	工事名称	施工箇所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	主要建設資材の需要見込量	その他

注1) 予定情報は、令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。
注2) ここに記載する内容は、令和4年11月21日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。