

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
津軽森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考										
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整値A	保育間伐 本数調整値B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)						
津軽	1回目	1号	造林事業請負 (岩木地区外、地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬～ 11月下旬	青森県弘前市 大字百沢字東岩木山国有林外			19	19			80		6													岩木 田代 砂子瀬						
津軽	1回目	2号	造林事業請負 (相馬地区、下刈・除伐・除伐2類)	4月中旬	4月下旬～ 11月下旬	青森県弘前市 大字湯口字湯口山国有林外							27		34	23												相馬						
津軽	1回目	3号	造林事業請負 (碓ヶ関地区外、下刈・除伐)	4月中旬	4月下旬～ 11月下旬	青森県平川市碓ヶ関 字西碓ヶ関山国有林外							39		25													碓ヶ関 久吉						
津軽	1回目	4号	造林事業請負 (葛川地区外、地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬～ 10月下旬	青森県平川市切明 字温川沢国有林外			29	29			78															黒石 葛川						
津軽	1回目	5号	造林事業請負 (大戸瀬地区外、下刈)	4月中旬	4月下旬～ 10月下旬	青森県西津軽郡深浦町 大字関字小童子山国有林外							35															大戸瀬 芦池						
津軽	1回目	6号	造林事業請負 (深浦地区外、地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬～ 10月下旬	青森県西津軽郡深浦町 大字広戸字広戸山国有林外			11	11			26															深浦 岩崎 大間越						
津軽	2回目	1号	おとり丸太設置作業	4月中旬	4月下旬～ 9月下旬	青森県西津軽郡深浦町 大字風合瀬字砂子川国有林外																					240	深浦 南深浦 岩崎 大間越						
津軽	3回目	1号	ナラ枯れ防除等事業請負(大戸瀬地区外)	11月上旬	11月上旬～ 12月中旬	青森県西津軽郡深浦町 大字北金ヶ沢字小童子山国有林外																						大戸瀬 深浦 大間越 砂子瀬						
津軽	4回目	1号	造林事業請負(葛川地区、地拵・植付)	R6年2月下旬	R6年 3月上旬～ 10月下旬	青森県平川市小国 大字横前沢国有林			14	14																		葛川						
計								73	73			285		65	23													10		500	500		240	

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
津軽森林管理署金木支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考				
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
金木	1回目	1号	造林事業請負(喜良市・中里・今泉・市浦地区、地拵・植付・下刈・除伐・除伐Ⅱ類・つる切り)	5月下旬	6月上旬 ~11月下旬	青森県五所川原市金木町喜良市小田川山国有林外		8	8		82	3	6	12													喜良市 中里 今泉 市浦	
金木	2回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負	11月上旬	11月中旬 ~12月下旬	青森県五所川原市脇元磯松山国有林外																65	10				市浦	
計								8	8		82	3	6	12								65	10					

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

## 令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
青森森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																	関係森林事務所	備考				
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		保育間伐	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	伐倒駆除(m3)	特別伐倒駆除(m3)	樹幹注入(本)	地上散布(ha)			伐倒くん蒸(m3)	薬剤注入(m3)	枯損木処理(m3)	おとり丸太(m3)
														本数調整枚A	本数調整枚B														
青森	1回目	1号	造林事業請負(東小国山地区外 地拵・植付・下刈)	R5年4月下旬	5月上旬～11月下旬	青森県東津軽郡外ヶ浜町大字小国字東小国山国有林外		2	2		61																蟹田		
青森	2回目	1号	造林事業請負(西小国山地区外 地拵・植付・下刈)	R6年2月下旬	R6.3月上旬～11月下旬	青森県東津軽郡外ヶ浜町大字小国字西小国山国有林外		22	22		62																蟹田		
計								24	24		122																		

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
下北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考				
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整係A	保育間伐 本数調整係B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)
下北	1回目	1号	造林事業請負(東通地区、地拵・植付・下刈・天I地拵・歩道整備)	4月下旬	5月上旬 ~10月下旬	青森県下北郡東通村砂子又字大平滝国有林外		13	13		39					2	18									東通老部	
下北	1回目	2号	造林事業請負(川内地区2、下刈・除伐)	4月下旬	5月上旬 ~11月下旬	青森県むつ市川内町字湯野川国有林					64															東川内 湯の川 宿野部・蛸崎	
下北	1回目	3号	造林事業請負(大畑地区、地拵・植付)	4月下旬	5月上旬 ~10月下旬	青森県むつ市大畑町字朝比奈岳国有林		31	31																	大畑	
下北	2回目	1号	造林事業請負(川内地区、地拵・植付)	R6.2月下旬	R6.3月上旬 ~6月下旬	青森県むつ市川内町字高野山国有林外		19	19																	東川内	
計								64	64		103					2	18										

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
三八上北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整仕入	保育間伐 本数調整仕入	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
三八上北	1回目	1号	造林事業請負(六ヶ所地区地拵・植付)	4月上旬	4月中旬～ 6月下旬	青森県上北郡六ヶ所村大字尾駱 字棚沢山国有林		6	6																		六ヶ所	
三八上北	2回目	1号	造林事業請負(猿辺地区地拵・植付)	8月上旬	R5.8中旬～ R6.6年12月 (2ヶ年)	青森県三戸郡田子町大字田子字 小国深山国有林		3	3																		猿辺	立木販売 との混合 契約
三八上北	3回目	1号	造林事業請負(奥瀬地区地拵・植付)	8月上旬	8月中旬～ 11月下旬	青森県十和田市大字奥瀬字高崎 国有林		21	21																		奥瀬	
三八上北	3回目	2号	造林事業請負(八溪山地区地拵・植付)	8月上旬	8月中旬～ 11月下旬	青森県十和田市大字奥瀬字高崎 国有林		3	3																		八溪山	
三八上北	4回目	1号	造林事業請負(田子地区地拵・植付)	8月上旬	R5.8中旬～ R6.6月 (2ヶ年)	青森県三戸郡田子町大字関字南 米満山国有林		22	22																		田子	
三八上北	4回目	2号	造林事業請負(猿辺地区2地拵・植付)	8月上旬	R5.8中旬～ R6.6月 (2ヶ年)	青森県三戸郡三戸町大字員守字 員守深山国有林		17	17																		猿辺	
三八上北	5回目	1号	造林事業請負(野辺地区地拵)	11月中旬	R5.11下旬～ R6.8月 (2ヶ年)	青森県上北郡野辺地町字地続山 国有林			30																		野辺地	
計								72	102																			

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
岩手北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考							
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)		
岩手北部	1回目	1号	造林事業請負(日泥・田山地区、地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬 ~11月中旬	岩手県八幡平市天狗森国有林外		16	16		50																田山日泥			
岩手北部	1回目	2号	造林事業請負(兄畑・田山2地区、地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬 ~10月中旬	岩手県八幡平市字八幡平山国有林外		5	5		42																	兄畑田山		
岩手北部	1回目	3号	造林事業請負(松尾2・西根2地区、地拵・植付・下刈・歩道整備)	4月中旬	4月下旬 ~11月下旬	岩手県八幡平市字赤川山国有林外		23	23		20								8									松尾西根		
岩手北部	1回目	4号	造林事業請負(小鳥谷・新町地区、地拵・植付・下刈・除伐・歩道整備)	4月中旬	4月下旬 ~11月下旬	岩手県岩手郡葛巻町字上外川国有林外		11	11		47									7								小鳥谷新町		
岩手北部	1回目	5号	造林事業請負(小鳥谷2・浄法寺3地区、地拵・植付・下刈・除伐・除伐Ⅱ類・歩道整備)	4月中旬	4月下旬 ~11月下旬	岩手県岩手郡葛巻町字上外川国有林外		22	22		32									5								小鳥谷浄法寺		
岩手北部	1回目	6号	造林事業請負(小鳥谷3地区、地拵・植付・下刈)	4月中旬	4月下旬 ~11月中旬	岩手県岩手郡葛巻町字上外川国有林外		15	15		42																	小鳥谷		
岩手北部	2回目	1号	造林事業請負(浄法寺4地区、地拵・植付)	6月上旬	6月中旬 ~R6年11月 (2ヶ年)	岩手県二戸市浄法寺町字下藤国有林		3	3																			浄法寺	立木販売との混合契約	
岩手北部	3回目	1号	松くい虫防除事業(西根地区、樹幹注入)	11月中旬	11月下旬 ~2月中旬	岩手県八幡平市大更字松森山																				465			西根	
計								95	95		233								20							465				

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
三陸北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考						
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整係A	保育間伐 本数調整係B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)	
三陸北部	1回目	1号	造林事業請負(山田地区、地拵・植付、下刈外)	4月下旬	4月下旬 ~11月下旬	岩手県下閉伊郡山田町大字船越字半崎国有林外		1	1		42		25						4									宮古山田豊間根	
三陸北部	1回目	2号	造林事業請負(岩泉地区、下刈、除伐、歩道整備)	4月下旬	4月下旬 ~11月下旬	岩手県下閉伊郡岩泉町大川字兜森国有林外					9		12						20									岩泉釜津田	
三陸北部	1回目	3号	造林事業請負(田野畑地区、下刈、除伐、歩道整備)	4月下旬	4月下旬 ~11月下旬	岩手県下閉伊郡田野畑村蝦夷森国有林外					42		8						5									田野畑	
三陸北部	2回目	1号	造林事業請負(平津戸地区、除伐)	4月下旬	4月下旬 ~11月下旬	岩手県宮古市鈴木名横倉沢国有林外							21															平津戸松草	
計								1	1		93		66						29										

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考				
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整値A	保育間伐 本数調整値B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
久慈	1回目	1号	造林事業請負(豊口地区、地拵・植付)	6月下旬	7月上旬～ R6.10月下旬 (2ヶ年)	岩手県久慈市山形町小国字豊口 国有林		2	2																	山形	立木販売 との混合 契約	
計								2	2																			

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
三陸中部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考						
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整位A	保育間伐 本数調整位B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)	
三陸中部	1回目	1号	造林事業請負(末崎山地区、地拵・植付外)	4月下旬	5月上旬 ~12月中旬	岩手県大船渡市末崎町末崎山園有林外		1	1		50		6	23		15											高田世田米		
三陸中部	1回目	2号	造林事業請負(西金沢山地区、地拵・植付外)	4月下旬	5月上旬 ~12月中旬	岩手県上閉伊郡大槌町金沢字小安瀬ノ沢 西金沢山園有林外		4	4		23		15	52		13											大槌栗橋釜石		
三陸中部	1回目	3号	保安林整備事業(大松倉地区)	4月下旬	5月上旬 ~12月中旬	岩手県釜石市甲子町大松倉園有林								25												釜石	丸太筋工200m		
計								5	5		73		21	76		28													

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がないことを条件とします。  
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
盛岡森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整値A	保育間伐 本数調整値B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)	
盛岡	1回目	1号	造林事業請負(紫波地区 地拵・植付外3)	4月中旬	4月中旬～11月下旬	岩手県紫波郡紫波町佐比内 僧ヶ沢国有林外		3	3		15			18		3													紫波
盛岡	1回目	2号	造林事業請負(御所地区 地拵・植付外1)	4月中旬	4月中旬～11月下旬	岩手県盛岡市大字猪去字三助山 三助山国有林外		12	12					65															御所
盛岡	1回目	1号	松くい虫防除事業請負(岩手地区)	4月中旬	4月中旬～6月中旬	岩手県岩手郡岩手町大字沼宮内 字北上山 北上山国有林外																10							岩手
盛岡	2回目	1号	造林事業請負(峠地区 地拵・植付)	8月下旬	9月上旬～11月下旬	岩手県紫波郡紫波町山屋字峠 峠国有林		14	14																				紫波
盛岡	3回目	1号	造林事業請負(岩手地区 地拵・植付外3)	R6.2月中旬	R6.3月上旬～R6.11月下旬	岩手県岩手郡岩手町大字大坊字 北上山 北上山国有林外		26	26		22			7	22														岩手
計								54	54		36			39	65	3						10							

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
岩手南部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考				
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
岩手南部	1回目	1号	造林事業請負(金ヶ崎地区外、地拵・植付、下刈外)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	岩手県奥州市江刺藤里字永倉山国有林10る1林小班外		4	4		54		7														金ヶ崎衣川	
岩手南部	1回目	2号	造林事業請負(土橋地区外、地拵・植付、下刈)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	岩手県奥州市衣川字二又岳国有林33は1林小班外		23	23		77																土橋愛宕	
岩手南部	1回目	3号	造林事業請負(花巻地区外、地拵・植付、下刈外)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	岩手県花巻市太田字寒沢山国有林501た3林小班外		3	3		103		4														花巻石鳥谷	
岩手南部	1回目	4号	造林事業請負(一関地区外、地拵・植付、下刈外)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	岩手県一関市巖美町字大仁田山国有林220ち1林小班外		5	5		33		11	9	15				3								一関千巖須川	
岩手南部	1回目	5号	造林事業請負(新町地区外、地拵・植付、下刈外)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	岩手県和賀郡西和賀町沢内川舟字花巻越山1075い10林小班外		10	13		56		1						4								新町川舟湯本	
岩手南部	1回目	6号	造林事業請負(煤孫地区外、地拵・植付、下刈外)	4月下旬	4月下旬～11月下旬	岩手県北上市和賀町山口字仙人続山国有林1644る1林小班外		1	1		34		5														煤孫横川目	
計								46	49		357		28	9	15				7									

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局

岩手県森林管理署遠野支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考							
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整係A	保育間伐 本数調整係B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)		
遠野	1回目	1号	造林事業請負(土淵地区 準備地拵、下刈、除伐)	4月中旬	4月下旬～11月下旬	岩手県遠野市綾織町上綾織字上綾織国有林外		15			84			40													土淵			
遠野	1回目	2号	造林事業請負(宮守・大迫地区 地拵・植付、下刈、補植、シカ食害対策剤散布)	4月中旬	4月下旬～11月下旬	岩手県遠野市小友町字小友第一国有林外		12	12	1	47										5							宮守大迫		
遠野	1回目	3号	造林事業請負(附馬牛地区 地拵・植付、下刈、シカ食害対策剤散布)	4月中旬	4月下旬～11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町東禪寺字荷鞍石山国有林外		32	32		110																	附馬牛		
計								60	45	1	242			40																

(注)令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
宮城北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考							
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整値A	保育間伐 本数調整値B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)		
宮城北部	1回目	1号	造林事業請負 (栗原・大崎地区・地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~11月中旬	宮城県大崎市 岩出山池月字館山国有林外			17	17			24			5	10	33											栗駒 花山 西尾首 鴨子	
宮城北部	1回目	2号	造林事業請負 (加美・大和地区・地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~11月中旬	宮城県加美郡加美町 上多田川字袖番坂園有林外			7	7			31				7	6											宮崎 中新田 吉田	
宮城北部	1回目	3号	造林事業請負(気仙沼地区・下刈・除伐2 類・保育間伐(存置型)外)	4月中旬	4月下旬 ~2月下旬	宮城県気仙沼市唐桑町小原木大 沢山1番地字大沢山国有林外							137				47	43	109										気仙沼 松岩	
宮城北部	1回目	4号	造林事業請負 (石巻地区・地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~2月下旬	宮城県石巻市雄勝町 明神濱字明神山国有林外			8	8			15			18	16	9	27										鮎川 石巻	
宮城北部	1回目	5号	造林事業請負 (南三陸・登米地区・地拵・植付・下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~2月下旬	宮城県本吉郡南三陸町 入谷赤柴山1番字赤柴沢園有林 外			28	28			48				16	52	32										戸倉 米川	
宮城北部	2回目	1号	松くい虫防除事業請負 (伐倒駆除)	10月下旬	11月上旬 ~2月下旬	宮城県気仙沼市宇 大崎山国有林外																							気仙沼 鮎川	
宮城北部	2回目	2号	松くい虫防除事業請負 (特別伐倒駆除)	10月下旬	11月上旬 ~2月下旬	宮城県石巻市渡波字 浜音根山国有林外																							石巻	
宮城北部	2回目	3号	松くい虫防除事業請負 (樹幹注入)	10月下旬	11月上旬 ~2月下旬	宮城県石巻市渡波字 浜音根山国有林外																							石巻	
宮城北部	2回目	4号	ナラ枯れ防除事業請負 (伐倒くん蒸)	10月下旬	11月上旬 ~2月下旬	宮城県加美郡加美町宇 梨子沢園有林外																							花山 宮崎 中新田 気仙沼・米川	
計								60	60			254		24	95	142	168													

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
仙台森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考							
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)		
仙台	1回目	1号	造林事業請負(仙台・作並・根白石・川崎地区、下刈外)	4月下旬	5月上旬 ~10月下旬	宮城県仙台市泉区朴沢字小屋森 国有林外					9		1						40								仙台 作並 根白石 川崎			
仙台	1回目	2号	造林事業請負(白石・蔵王地区、下刈)	4月下旬	5月上旬 ~10月下旬	宮城県刈田郡蔵王町宮字大刈田 山国有林外					75																白石 蔵王			
仙台	1回目	3号	造林事業請負(七ヶ宿地区、地拵・植付)	4月下旬	5月上旬 ~11月下旬	宮城県刈田郡七ヶ宿町字湯ノ原 山国有林			23	23																	七ヶ宿			
仙台	1回目	4号	造林事業請負(丸森地区、下刈外)	4月下旬	5月上旬 ~10月下旬	宮城県伊具郡丸森町大内字東山 国有林外					36		5	3													丸森			
仙台	2回目	1号	保安林整備事業(仙台地区、本数調整伐B)	6月上旬	6月中旬 ~11月下旬	宮城県仙台市青葉区上愛子字岩 元山国有林																					仙台			
仙台	2回目	2号	保安林整備事業(丸森地区、本数調整伐B)	6月上旬	6月中旬 ~11月下旬	宮城県伊具郡丸森町大内字東山 国有林外								8													丸森			
仙台	3回目	1号	造林事業請負(白石地区1、保育間伐)	6月下旬	7月上旬 ~11月下旬	宮城県刈田郡七ヶ宿町字刈田嶺 国有林																					白石			
仙台	3回目	2号	造林事業請負(白石地区2、保育間伐)	6月下旬	7月上旬 ~11月下旬	宮城県白石市小原字弥太郎山 国有林																					白石			
仙台	3回目	3号	造林事業請負(丸森地区、保育間伐)	6月下旬	7月上旬 ~1月下旬	宮城県伊具郡丸森町大内字東山 国有林外																					丸森			
仙台	4回目	1号	松くい虫等防除事業請負(仙台地区外)	11月下旬	12月上旬 ~3月上旬	宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡 国有林外																		100		400	仙台外			
仙台	4回目	2号	松くい虫等防除事業請負(白石地区外)	11月下旬	12月中旬 ~3月下旬	宮城県白石市福岡字長峰 国有林外																		100		200	10	200	白石外	
計								23	23		120		6	3	109				40						300		300	10	600	

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
米代東部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考				
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚数A	保育間伐 本数調整枚数B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
米代東部	1回目	1号	造林事業請負(大館地区、地拵、植付、下刈)	4月中旬	4月下旬 ~10月下旬	秋田県大館市大茂内外1字大茂内沢外2国有林外		7	7		94																長木矢立	
米代東部	1回目	2号	造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈)	4月中旬	4月下旬 ~10月下旬	秋田県大館市猿間外4字戸沢外4国有林外		4	4		77																扇田東 扇田西	
米代東部	1回目	3号	造林事業請負(鷹巣地区Ⅱ、地拵、植付、下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~11月下旬	秋田県北秋田市七日市外1字奥見内沢外5国有林外		13	13		68		15	2													七日市	
米代東部	1回目	4号	造林事業請負(早口地区、地拵、植付、下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~11月下旬	秋田県大館市早口字早口沢外3国有林外		14	14		77		7					8									岩野目 高楢山 野立	
米代東部	1回目	5号	造林事業請負(花輪地区外、地拵、植付、下刈外)	4月中旬	4月下旬 ~11月下旬	秋田県鹿角市八幡平字熊沢外8国有林外		2	2		95							8									花輪 八幡平 栗内 湯川	
米代東部	2回目	1号	造林事業請負(扇田地区Ⅱ、地拵、植付)	6月中旬	6月下旬~ R7年10月下旬 (3ヶ年)	秋田県大館市独鈺外2字炭谷沢外12国有林		7	7																		扇田東	立木販売 との混合 契約
計								47	47		411		22	2				16										

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局

※代表部森林管理署上小阿仁支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整係A	保育間伐 本数調整係B	忌避剤	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布 (ha)			伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)	
上小阿仁	1回目	1号	造林事業請負(前田地区、下刈)	4月中旬	6月上旬 ~9月下旬	秋田県北秋田市森吉字桐内沢外 30固有林外					19																前田 湯の岱 平田		
上小阿仁	1回目	2号	造林事業請負(比立内地区、地拵・植付、 下刈外)	4月中旬	4月中旬 ~12月上旬	秋田県北秋田市阿仁水無外3字 露熊沢外4固有林外		4	4		24								9									比立内 中村 笑内	
上小阿仁	2回目	1号	造林事業請負(羽根山2地区、地拵・植付)	5月下旬	6月上旬~ R6年11月 (27年)	秋田県北秋田市羽根山外5字羽 根山沢外6固有林		4	4																		羽根山	立木販売 との混合 契約	
計								8	8		43								9										

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。



## 令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
米代西部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整値A	保育間伐 本数調整値B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
米代西部	1回目	1号	松くい虫防除事業請負(能代地区)	4月中旬	6月上旬 ~7月上旬	秋田県能代市落合字大開浜砂地 外2国有林外															307						能代	
米代西部	2回目	1号	造林事業請負(能代・上岩川地区、地拵・ 植付外)	4月中旬	4月中旬 ~11月下旬	秋田県山本郡三種町上岩川字黒 森沢外3国有林外			10	10																	能代 上岩川	
米代西部	2回目	2号	造林事業請負(杉沢・男鹿地区、地拵・植 付外)	4月中旬	4月中旬 ~11月下旬	秋田県南秋田郡五城目町馬場目 外2字馬場目沢外2国有林外			13	39																	杉沢 男鹿	
米代西部	3回目	1号	造林事業請負(二ツ井地区、下刈)	5月下旬	6月上旬 ~10月下旬	秋田県山本郡藤里町鉛毛字鹿瀬 内沢国有林外																					二ツ井	
米代西部	4回目	1号	造林事業請負(八森地区、地拵・植付)	6月下旬	R5年6月下旬 ~R7年11月 上旬(3ヶ年)	秋田県山本郡八峰町八森字八森 山外2国有林			5	5																	能代	立木販売 との混合 契約
米代西部	5回目	1号	松くい虫防除事業請負(能代地区Ⅱ)	11月上旬	11月上旬 ~3月上旬	秋田県能代市能代町字後谷地外 2国有林外																					能代	
米代西部	6回目	1号	保安林整備事業(後谷地地区)	12月下旬	12月下旬 ~3月下旬	秋田県能代市落合字大開浜砂地 外2国有林外																					能代	
計								28	54		140										300	400		64	307			

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
秋田森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		保育間伐	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	伐倒駆除(m3)	特別伐倒駆除(m3)	樹幹注入(本)			地上散布(ha)	伐倒くん蒸(m3)	薬剤注入(m3)	枯損木処理(m3)	おとり丸太(m3)
														本数調整A	本数調整B														
秋田	1回目	1号	造林事業請負(秋田地区、下刈外)	4月下旬	4月下旬 ~11月下旬	秋田県秋田市上新城小又字小又沢国有林56林班い小班外		6	6		72		4	20				6									仁別倍輪養		
秋田	1回目	2号	造林事業請負(船岡地区、下刈外)	4月下旬	4月下旬 ~11月下旬	秋田県大仙市協和船岡字小黒川国有林2005林班へ小班外					35							12										船岡大曲千屋	
秋田	1回目	3号	造林事業請負(仙北地区、下刈外)	4月下旬	4月下旬 ~11月下旬	秋田県仙北市西木町松木内字相内沢国有林1089林班は小班外		17	17		77							27										角館牟田吉田	
秋田	1回目	4号	造林事業請負(玉川地区、下刈外)	4月下旬	4月下旬 ~11月下旬	秋田県仙北市田沢湖田沢字小和瀬沢国有林3038林班す5小班外		6	6		54							17										五一生保内	
秋田	2回目	1号	国有林野産物公売及び造林事業請負(岩見地区、地拵・植付)	7月下旬	~R6年10月(2ヶ年)	秋田県秋田市河辺岩見字岩見山国有林287林班ま小班		4	4																			輪養	立木販売との混合契約
秋田	2回目	2号	国有林野産物公売及び造林事業請負(吉田地区、地拵・植付)	7月下旬	~R6年10月(2ヶ年)	秋田県仙北市西木町松木内字相内沢国有林1092林班い小班		3	3																			吉田	立木販売との混合契約
計								37	37		237		49	44				61											

(注)令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
秋田森林管理署湯沢支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考								
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整値A	保育間伐 本数調整値B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)			
湯沢	1回目	1号	造林事業請負(横手湯沢地区、下刈、除伐Ⅱ類)	4月中旬	4月中旬 ~11月下旬	秋田県湯沢市高松字曲師番沢国有林外					63					7														増田湯沢管瀬	
湯沢	1回目	2号	造林事業請負(雄勝地区、下刈、除伐Ⅱ類)	4月中旬	4月中旬 ~11月下旬	秋田県湯沢市桑崎字小比内山国有林外					49					9														雄勝	
計											112						16														

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がない場合を条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
由利森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考						
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)	
由利	1回目	1号	造林事業請負(笹子、矢島地区、地拵・植付、下刈、歩道整備)	4月中旬	4月下旬 ~12月下旬	秋田県由利本荘市島海町上笹子親失国有林1002林班外		8	8		33						10										本荘		
由利	1回目	2号	造林事業請負(象潟、水林、八塩地区、下刈、除伐、歩道整備)	4月中旬	4月下旬 ~12月下旬	秋田県にかほ市馬場冬師山国有林60林班外					37						11										笹子		
計								8	8		70						21												

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

## 令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
庄内森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考													
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整値A	保育間伐 本数調整値B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)								
庄内	1回目	1号	保安林整備事業(庄内海岸地区第1区)	4月上旬	4月中旬 ~6月下旬	山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林194林班は小班外												560	1,500																	羽黒遊佐
庄内	2回目	1号	保安林整備事業(庄内海岸地区第2区)	4月上旬	4月中旬 ~6月下旬	山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林194林班は小班外												2,150	1,300																	羽黒遊佐
庄内	3回目	1号	松くい虫防除事業請負(浜中地区 地上散布)	4月上旬	5月下旬 ~6月下旬	山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林194林班は小班外															81														羽黒遊佐	
庄内	5回目	1号	松くい虫防除事業請負(横/内国有林外)	5月下旬	5月下旬 ~6月中旬	飽海郡遊佐町吉出字徳ノ内国有林1010林班は小班外												23																	遊佐	
庄内	6回目	1号	国有林野産物公売及び造林事業請負(東増川山国有林 地拵・植付)	7月下旬	R5.7~ R7.6(2カ年)	山形市鶴岡市羽黒町川代字東増川山41林班は小班																													平田	立木販売との混合契約
庄内	7回目	1号	保安林整備事業(庄内海岸第3区)	1月下旬	2月上旬 ~3月下旬	山形県酒田市北千日堂前字松境国有林外1122 林班外												2,000	1,500																遊佐	
庄内	8回目	1号	保安林整備事業(高館山地区)	1月下旬	2月上旬 ~3月下旬	山形県鶴岡市馬町字池ノ下国有林192林班外												99																	羽黒	
庄内	9回目	1号	保安林整備事業(酒田地区 樹幹注入)	1月下旬	2月上旬 ~3月中旬	山形県酒田市宮海字新林国有林外1131林班は小班外															100														遊佐	
庄内	10回目	1号	造林事業請負(鶴岡地区 下刈・除伐外 歩道整備)	3月下旬	R6年4月 ~11月	山形県東田川郡庄内町肝煎字丑ノ沢国有林外												16																	羽黒大島田兼保遊佐	
庄内	10回目	2号	造林事業請負(酒田地区 下刈・除伐外 歩道整備)	3月下旬	R6年4月 ~11月	山形県飽海郡遊佐町直世字直世山国有林外												22																	遊佐八幡平田	
計																		38	4,832	4,300	100	81														

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
山形森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考												
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)							
山形	1回目	1号	造林事業請負(寒河江地区、地拵・植付・下刈外)	4月上旬	4月中旬 ~11月下旬	山形県寒河江市大字白岩外1字清水山外11国有林140林班ち小班外			1	1						19																中村・奥原 幸也・西田 和也・栗原 真衣			
計																																			

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。  
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
山形森林管理署最上支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考					
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整値A	保育間伐 本数調整値B	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	伐倒駆除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注入 (本)			地上散布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注入 (m3)	枯損木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)
最上	1回目	1号	造林事業請負(最上地区、地拵・植付、下刈)	4月中旬	4月下旬～10月中旬	山形県最上郡最上町東又山国有林外		8	8		117							3									向町志茂赤倉	
最上	1回目	2号	造林事業請負(最上地区2、地拵・植付、除伐外)	4月中旬	4月下旬～11月下旬	山形県最上郡最上町大森国有林外		9	9																		向町志茂赤倉	
最上	2回目	1号	国有林野産物公売及び造林事業請負(鮭川地区、地拵・植付)	7月下旬	8月上旬～令和7年8月頃(3ヶ年)	山形県最上郡鮭川村榎木国有林		5	5																	鮭川	立木販売との混合契約	
計								22	22		117							3										

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

## 令和5年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和5年2月24日

東北森林管理局  
置賜森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考							
							改植	地拵	植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類		保育間伐	忌避剤	天Ⅰ地拵	歩道修理(km)	伐倒駆除(m3)			特別伐倒駆除(m3)	樹幹注入(本)	地上散布(ha)	伐倒くん蒸(m3)	薬剤注入(m3)	枯損木処理(m3)	おとり丸太(m3)
														本数調整係A	本数調整係B														
置賜	1回目	1号	造林事業請負(舟渡・玉川地区、植付・保育間伐・歩道整備)	4月下旬	4月下旬～10月下旬	山形県西置賜郡小国町大字若山木の根沢入576 外2国有林外			2							23										舟渡 玉川			
置賜	1回目	2号	造林事業請負(米沢地区、地拵・植付、下刈外)	4月下旬	4月下旬～10月下旬	山形県米沢市大字大沢平小屋846-1国有林外		2	2		9					7											米沢		
置賜	1回目	3号	造林事業請負(叶水地区、保育間伐)	4月下旬	4月下旬～10月下旬	山形県西置賜郡小国町大字西滝白倉299 外1国有林外											13										叶水		
置賜	2回目	1号	国有林野産物公売及び造林事業請負(古田地区、地拵・植付)	8月上旬	R5.9月～R6年10月(27年)	山形県西置賜郡小国町大字古田市野沢入511の1 外1国有林			3	3																	舟渡	立木販売との混合契約	
計								5	7		9					7													

(注) 令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。