

令和6年2月9日

令和5年度

東北森林管理局公共工事発注予定情報

本発注予定情報は東北森林管理局管内における令和5年度に発注を予定している工事のうち、令和5年度補正予算等及び災害復旧事業によるものを掲載している。

なお、前月の内容に対する変更箇所を「黄色着色＋赤字」で修正しています。

令和5年度 森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

津軽森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	松原沢治山工事	青森県西津軽郡深浦町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 407.1m ³ (1基)	
2	追良瀬川林道第2災害復旧工事	青森県西津軽郡深浦町	約12ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 3.5億円～4億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約1,800.0m ³ 砕石 約1,300.0m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
3	中村川林道災害復旧工事	青森県弘前市	約11ヶ月	林道工事	洗越工(ボックスカルバート 24.0m) 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約370.0m ³ 砕石 約35.0m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 津軽森林管理署 金木支署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

津軽森林管理署 金木支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	仲の股林道 1 災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	約 8 ヶ月	林道工事	大型ブロック擁壁工、橋梁工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリートブロック積 557m ² 橋長 11m プレテンション方式PC単純床板橋 逆T式橋台、杭基礎	繰越承認がな されることを 前提とする。
2	仲の股林道 2 災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	約 8 ヶ月	林道工事	2 段式擁壁工、排水工 発注規模 4 千万円～1 億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリートブロック積 191m ² ボックスカルバート 15m×3連	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 青森森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

青森森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	ケシネグラ沢治山工事	青森県青森市	約7ヶ月	治山工事	コンクリート副ダム工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 約43.1m ³ 大型カゴ枠 28.0m ²	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 下北森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

下北森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	菊池川治山工事	青森県むつ市	約8ヶ月	治山工事	木製校倉式床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	高耐久木材 33m ³	
2	四ツ家戸沢林道改良工事	青森県むつ市川内町	約10ヶ月	林道工事	BOXカルバート工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	BOXカルバート 24m 生コン 約94m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 三八上北森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

三八上北森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	作田川治山工事	青森県上北郡七戸町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 233.5m ³	
2	鳶川地すべり防止工事	青森県十和田市	約10ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	ライナープレート 31.5m 集水ボーリング(VP40)2,835m 排水水ボーリング(SPG90A)69.2m	
3	大亀沢第2林道(林業専用道) 新設工事	青森県六ヶ所村	約10ヶ月	林道工事	新設工事 L=860m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砂利路盤工 310m ³ 重力式擁壁 V=69m ³	
4	岡奴林道(林業専用道)新設工事	青森県新郷村	約10ヶ月	林道工事	新設工事 L=640m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砂利路盤工 240m ³ CP φ0.6～2.0 計L=64m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 岩手北部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

岩手北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	根石治山工事	岩手県八幡平市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 276.8m ³	
2	北ノ又地すべり防止工事	岩手県八幡平市	約8ヶ月	治山工事	集排水ボーリング工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	集水ボーリング(SGP40A) 380m 排水ボーリング(SGP100A) 56.9m	
3	芦名沢林道(林業専用道)新設・改良工事	岩手県二戸市	約10ヶ月	林道工事	林道新設工、コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 123.44m ³ 路盤材 191.09m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 三陸北部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

三陸北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	白浜地区第二治山工事	岩手県宮古市	約8ヶ月	治山工事	鋼製杵谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	鋼材 39.4t	
2	長内沢治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 377.4m ³	
3	十二神林道ほか改良工事	岩手県宮古市	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m延長722m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	路盤工 400m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

三陸北部森林管理署 久慈支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	三崎東地区地すべり防止工事	岩手県久慈市	約10ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	ライナープレート 28.5m 集水ボーリング(VP40) 665m 排水水ボーリング(SPG100A) 80m	
2	折壁林道災害復旧工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	約11ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コン 約380m ³ ボックスカルバート L=10m 砕石 約65m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 三陸中部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

三陸中部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 盛岡森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

盛岡森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯の沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	約7ヶ月	治山工事	治山作業道 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砕石250m ³	
2	荒沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	約7ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 457.0m ³	
3	志戸前川地第五地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	約8ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)		
4	横沢林道(林業専用道)新設・改良工事	岩手県岩手郡岩手町	約7ヶ月	林道工事	新設工事 L=217m、ブロック擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	路盤材 約90m ³ 生コンクリート 約10m ³	
5	岩手沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県盛岡市	約8ヶ月	林道工事	新設工事 L=600m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	路盤材 約260m ³	
6	毛無森林道災害復旧工事	岩手県盛岡市	約8ヶ月	林道工事	ボックスカルバート工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	路盤材 約70m ³ 生コンクリート 約380m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 岩手南部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

岩手南部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	産女川第六治山工事	岩手県一関市	約10ヶ月	治山工事	コンクリートブロック製作・設置 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート〈186個〉 227m3	
2	柴沢山災害関連緊急治山工事	岩手県奥州市	約7ヶ月	治山工事	崩壊土砂防護柵工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	土砂流出抑止工 1基 コンクリート保護工 34.3m3 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	長橋川作業道（林業専用道規格相当）新設工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	延長=365m 幅員3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	路盤材 約250m3	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	高下林道ほか1災害復旧工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	砕石メッシュかご工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	砕石 約120m3 生コンクリート 約15m3 補強土壁工 約150m2	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	本松川林道ほか1災害復旧工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	砕石 約75m3 生コンクリート 約70m3 補強土壁工 約120m2	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 岩手南部森林管理署 遠野支署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

岩手南部森林管理署 遠野支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	南沢林道（林業専用道）新設工事	岩手県遠野市土淵町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長450m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鉄鋼スラグ 約350m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

宮城北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	スギクボ沢治山工事	宮城県石巻市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 541.8m ³	
2	マエカケ沢治山工事	宮城県栗原市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 130m ³	
3	河原小屋沢治山工事	宮城県栗原市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 560m ³	
4	トサ沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県本吉郡南三陸町	約10ヶ月	林道工事	林道新設 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鉄鋼スラグ 約500m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 仙台森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

仙台森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市宮城野区岡田砂原国有林87林班ほか	約10ヶ月	治山工事	盛土造成修繕維持工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	防風柵撤去 約5,000基 砕石 約900m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
2	鷺の平第三治山工事	宮城県伊具郡丸森町筆甫東山国有林518林班地内	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	山腹工 2箇所 0.27ha	
3	大野沢林道（林業専用道）新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林371林班地内	約10ヶ月	林道工事	林道新設工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	林道新設工事 L=660m 掘削工 4,333m ³ バランス擁壁工 132.3m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 米代東部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

米代東部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	深沢治山工事	秋田県大館市	約6ヶ月	治山工事	流路工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	コンクリートブロック 約50m ² 生コンクリート 約230m ³ 砕石 約90m ³	
2	八幡平西地すべり防止工事	秋田県鹿角市	約6ヶ月	治山工事	集水井工補修工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	ライナープレート 7.5m (うち、飽和ポリエステル塗装6.5m) 硬質塩化ビニルライニング鋼管 約110m 生コンクリート 約1m ³ 砕石 約20m ³	
3	丹内林道災害復旧工事	秋田県大館市	約10ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コン 約750m ³ RC-40 約170m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	間戸石林道災害復旧工事2	秋田県大館市	約10ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コン 約900m ³ RC-40 約100m ³ CP 約14m	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	糸柄沢林道災害復旧工事	秋田県大館市	約10ヶ月	林道工事	補強土壁工外 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コン 約10m ³ RC-40 約25m ³ 鋼製補強土壁工 約24m 鋼製L型擁壁工 約7m	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

米代東部森林管理署 上小阿仁支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	多々良沢治山工事	秋田県北秋田市	約7ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 約171m ³	
2	堀内林道改良工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 L=73.5m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コン 約24m ³ 鋼製L型擁壁 約148m ² 路盤材 約22m ³ 購入土 約446m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
3	芦沢林道災害復旧工事	秋田県北秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリートブロック擁壁外 L=47m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コン 約55m ³ ブロック 約209m ² 路盤材 約30m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
4	小長滝林道ほか災害復旧工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 L=29m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コン 約46m ³ 補強土壁 約132m ² 路盤材 約5m ³ ボックスカルバート 約6m	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 米代西部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

米代西部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	黒森沢災害関連緊急治山工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	大型かご砕土留 90m 詰石 100m3 簡易吹付法枠 750m2 植生シート 600m2 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
2	大沢災害関連緊急治山工事	秋田県山本郡藤里町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	大型かご砕土留 120m 詰石 180m3 簡易吹付法枠 350m2 植生シート 750m2 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	蛇喰災害関連緊急治山工事	秋田県南秋田郡五城目町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート谷止工 3基 生コンクリート 1,500m3 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	内川災害関連緊急治山工事	秋田県能代市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	法枠工 600m2 雪崩予防柵(スノネット) 3段 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	ホツキ沢災害関連緊急治山工事	秋田県能代市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	簡易吹付法枠 3,200m2 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
6	大開林道災害復旧工事	秋田県山本郡藤里町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	大型かご砕工 L=20m(8段) (※詳細は実施設計後に決定)	
7	芦見林道災害復旧工事	秋田県南秋田郡五城目町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	コンクリートブロック擁壁工 L=16.00m (※詳細は実施設計後に決定)	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	小入川林道災害復旧工事	秋田県山本郡八峰町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=110.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
9	揚吉林道ほか1災害復旧工事	秋田県能代市外	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=41.00m 補強土壁工 L=30.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
10	谷地の沢林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=31.00m 補強土壁工 L=30.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。 9番に統合
11	小滝林道ほか1災害復旧工事	秋田県能代市外	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	簡易鋼製擁壁工 L=54.00m 補強土壁工 L=35.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
12	小比内林道災害復旧工事	秋田県山本郡藤里町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	補強土壁工 L=35.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。 11番に統合
13	黒森林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	簡易鋼製擁壁工 L=37.00m 補強土壁工L=81.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
14	沼ノ沢林道災害復旧工事	秋田県南秋田郡五城目町	約6ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	大型かご枠工 L11m (6段) 重力式擁壁工 L=17m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
15	ネバ沢林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	二段式擁壁工 L=14.00m コンクリートブロック擁壁工 L=136.30m 大型かご枠工 L=40m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。

令和5年度 秋田森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

秋田森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	駒ヶ岳治山工事	秋田県仙北市	約8ヶ月	治山工事	コンクリートえん堤嵩上工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 975m ³	
2	外ノ山北地区治山工事	秋田県仙北市	約5ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	高強度ネット 640m ²	
3	砥沢災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	法切工 196m ³ かご枠土留工 22m 伏工 203.1m ² コンクリートトンネル伏工 909.5m ² 水路工 42.2m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	仁別(1)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	治山工事	溪間工2基 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 271.8m ³ No.2コンクリート谷止工 268.6m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	仁別(2)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 104.2m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
6	仁別(3)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 233.1m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
7	杉沢災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	法切工 9,776m ³ 盛土工 9,741m ³ 簡易吹付法砕工 9,9912m ² 伏工 14,161m ² (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	新城林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	簡易法枠工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	簡易法枠工 1,700m ²	繰越承認がな されることを 前提とする。
9	遅沢林道災害復旧工事	秋田県大仙市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 30m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
10	仁別林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	補強土壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	補強土盛土 2,700m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
11	相沢林道ほか災害復旧工事	秋田県仙北市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 370m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
12	入角林道ほか災害復旧工事	秋田県大仙市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 470m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
13	新城林道ほか(中ノ沢林道側)災害 復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 450m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
14	砥沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 760m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
15	財の神林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 260m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
16	杉沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 180m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。

令和5年度 秋田森林管理署 湯沢支署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

秋田森林管理署 湯沢支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	奥赤倉沢治山工事	秋田県湯沢市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 260.8m ³	
2	役内林道改良工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	林道工事	橋梁架替 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約150m ³ 鉄筋 約7t 路盤材 約130m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 由利森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

由利森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯ノ沢治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 389m ³	
2	石禿沢施設災害復旧治山工事	秋田県にほか市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	排土工 1002.7m ³ 伏工 1117.6m ² 丸太一本筋工 31.7m 水路工 69.2m カゴ枠土留工 82.8m 簡易法枠工 227.2m ² (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	南ノ股林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市	約8ヶ月	林道工事	延長520m 幅員3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 88m ³ 路盤材 285m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	八淵山林道改良工事	秋田県由利本荘市	約8ヶ月	林道工事	延長184m 幅員3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 75m ³ 路盤材 82m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 庄内森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

庄内森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯殿山地すべり防止工事	山形県鶴岡市	約8ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	ライナープレート 15m 集水ボーリング(VP40) 500m 排水水ボーリング(SPG125A) 76m	
2	三千坊谷地林道(林業専用道)新設 工事	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	新設工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	木柵 129m CPI型φ600 55m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 山形森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

山形森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	砂沢第二治山工事	山形県西村山郡西川町	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 約490m ³	
2	ヤナバシ沢治山工事	山形県西村山郡西川町	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 約220m ³ 鋼製組立網 約483m ² 中詰材 約175m ³	
3	桧木沢林道(林業専用道)新設工事	山形県山形市	約8ヶ月	林道工事	延長:933m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	路盤材 約400m ³ ふとんかご 約26m コルゲートパイプ 約14m コルゲートフリューム 約15m 鉄筋コンクリートU型側溝 約40m	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	根子川林道改良工事	山形県西村山郡西川町	約8ヶ月	林道工事	延長:140m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約64m ³ アスファルト材 約15m ³ 路盤材 約80m ³ 鉄筋 約10.6t	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	樽石林道改良工事	山形県村山市	約8ヶ月	林道工事	延長:353m、幅員:3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ふとんかご 約148m 路盤材 約260m ³ 山砂利 約420m ³ コルゲートパイプ 約15m	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 山形森林管理署 最上支署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

山形森林管理署 最上支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	下蟬の沢地区地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約9ヶ月	治山工事	鋼管杭工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	鋼管杭 25本	
2	銅山川地区直轄地すべり防止工事X	山形県最上郡大蔵村	約10ヶ月	治山工事	排水トンネル工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリート 約300m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	銅山川地区(南山第2)地すべり防止 工事	山形県最上郡大蔵村	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼材 70.3t(支給)	
4	南山林道改良工事	山形県最上郡大蔵村	約7ヶ月	林道工事	2段式擁壁 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	コンクリート約120m ³ コンクリートブロック積 約54.5m ²	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	大沢川林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約9ヶ月	林道工事	擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ポリエチレン管φ2,000 20m コンクリート 約170m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和 年度 置賜森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

置賜森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大清水沢治山工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 193.1m ³	
2	木滝林道災害復旧工事	山形県西置賜郡小国町	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁、簡易鋼製擁壁 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 47.0m ³ 簡易鋼製擁壁 20m	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	湯の沢林道災害復旧工事	山形県西置賜郡飯豊町	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁、ブロック積工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 347.0m ³ ブロック積工 8.0m	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	明沢林道災害復旧工事	山形県西置賜郡小国町	約8ヶ月	林道工事	ブロック積工、簡易鋼製擁壁 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	簡易鋼製擁壁 17m ブロック積工 15m	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

津軽森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	松原沢治山工事	青森県西津軽郡深浦町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月を予定)	生コンクリート 407.1m3 (1基)	
2	追良瀬川林道第2災害復旧工事	青森県西津軽郡深浦町	約12ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 3.5億円～4億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約1,800.0m3 砕石 約1,300.0m3	繰越承認がなされることを前提とする。
3	中村川林道災害復旧工事	青森県弘前市	約11ヶ月	林道工事	洗越工(ホックスカルパト 24.0m) 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	生コンクリート 約370.0m3 砕石 約35.0m3	繰越承認がなされることを前提とする。
4	滝ノ沢治山工事	青森県西津軽郡鯉ヶ沢町	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	土留工補修 1基 山腹工補修 0.1ha	
5	島田川治山工事	青森県南津軽郡大鰐町	約6ヶ月	治山工事	流木補足工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	独立基礎型流木補足工 約6基	
6	葛川沢治山工事	青森県平川市	約6ヶ月	治山工事	流木除去工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	流木除去工一式	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字」で修正してあります。

令和5年度 津軽森林管理署 金木支署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

津軽森林管理署 金木支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	仲の股林道1災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	約8ヶ月	林道工事	大型ブロック擁壁工、橋梁工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリートブロック積 557m ² 橋長 11m プレテンション方式PC単純床板橋 逆T式橋台、杭基礎	繰越承認がな されることを 前提とする。
2	仲の股林道2災害復旧工事	青森県北津軽郡中泊町	約8ヶ月	林道工事	2段式擁壁工、排水工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリートブロック積 191m ² ボックスカルバート 15m×3連	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	下前治山工事	青森県北津軽郡中泊町	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	法枠工 2,300m ²	
4	青岩沢治山工事	青森県北津軽郡中泊町	約7ヶ月	治山工事	流木補足工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	独立基礎型流木補足工 約6基	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 青森森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

青森森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	ケシネグラ沢治山工事	青森県青森市	約7ヶ月	治山工事	コンクリート副ダム工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 約43.1m3 大型カゴ枠 28.0m2	
2	宇鉄沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約8ヶ月	治山工事	流木等撤去工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	流木等撤去 700m3	
3	観音堂沢治山工事	青森県東津軽郡今別町	約8ヶ月	治山工事	流木等撤去工 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	流木等撤去 150m3	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 下北森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

下北森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	菊池川治山工事	青森県むつ市	約8ヶ月	治山工事	木製校倉式床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	高耐久木材 33m ³	
2	四ツ家戸沢林道改良工事	青森県むつ市川内町	約10ヶ月	林道工事	BOXカルバート工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	BOXカルバート 24m 生コン 約94m ³	
3	脇野沢治山工事	青森県むつ市脇野沢	約8ヶ月	治山工事	木製校倉式土留工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	高耐久木材 5m ³	
4	大細間沢治山工事	青森県下北郡佐井村	約8ヶ月	治山工事	コンクリート副ダム工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	コンクリート 155m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 三八上北森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

三八上北森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	作田川治山工事	青森県上北郡七戸町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 233.5m ³	
2	鳶川地すべり防止工事	青森県十和田市	約10ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	ライナープレート 31.5m 集水ボーリング(VP40)2,835m 排水水ボーリング(SPG90A)69.2m	
3	大亀沢第2林道(林業専用道) 新設工事	青森県六ヶ所村	約10ヶ月	林道工事	新設工事 L=860m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砂利路盤工 310m ³ 重力式擁壁 V=69m ³	
4	岡奴林道(林業専用道)新設工事	青森県新郷村	約10ヶ月	林道工事	新設工事 L=640m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砂利路盤工 240m ³ CP φ0.6～2.0 計L=64m	
5	一本松沢治山工事	青森県三戸郡田子町	約8ヶ月	治山工事	流木補足工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	独立基礎型流木補足工 約4基	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 岩手北部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

岩手北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	根石治山工事	岩手県八幡平市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 276.8m ³	
2	北ノ又地すべり防止工事	岩手県八幡平市	約8ヶ月	治山工事	集排水ボーリング工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	集水ボーリング(SGP40A) 380m 排水ボーリング(SGP100A) 56.9m	
3	芦名沢林道(林業専用道)新設・改良工事	岩手県二戸市	約10ヶ月	林道工事	林道新設工、コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 123.44m ³ 路盤材 191.09m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 三陸北部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

三陸北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	白浜地区第二治山工事	岩手県宮古市	約8ヶ月	治山工事	鋼製柵谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	鋼材 39.4t	
2	長内沢治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 377.4m ³	
3	十二神林道ほか改良工事	岩手県宮古市	約10ヶ月	林道工事	幅員3.6m延長722m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	路盤工 400m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

三陸北部森林管理署 久慈支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	三崎東地区地すべり防止工事	岩手県久慈市	約10ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	ライナープレート 28.5m 集水ボーリング(VP40) 665m 排水水ボーリング(SPG100A) 80m	
2	折壁林道災害復旧工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	約11ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コン 約380m ³ ボックスカルバート L=10m 砕石 約65m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 三陸中部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

三陸中部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	枯松沢治山工事	岩手県釜石市	約8ヶ月	治山工事	溪間工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	コンクリート 約590.3m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 盛岡森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

盛岡森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯の沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	約7ヶ月	治山工事	治山作業道 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砕石250m ³	
2	荒沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	約7ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 457.0m ³	
3	志戸前川地第五地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	約8ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)		
4	横沢林道(林業専用道)新設・改良工事	岩手県岩手郡岩手町	約7ヶ月	林道工事	新設工事 L=217m、ブロック擁壁工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	路盤材 約90m ³ 生コンクリート 約10m ³	
5	岩手沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県盛岡市	約8ヶ月	林道工事	新設工事 L=600m	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	路盤材 約260m ³	
6	毛無森林道災害復旧工事	岩手県盛岡市	約8ヶ月	林道工事	ボックスカルバート工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	路盤材 約70m ³ 生コンクリート 約380m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
7	志戸前川地すべり防止工事(1)	岩手県岩手郡雫石町	4カ年 国債	治山工事	排水トンネル工 17.5億円～18億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式) 政府調達	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	排水トンネル工 約950m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	志戸前川地すべり防止工事(2)	岩手県岩手郡雫石町	約8ヶ月	治山工事	治山作業道 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	治山作業道 約460m	

令和5年度 岩手南部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

岩手南部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	産女川第六治山工事	岩手県一関市	約10ヶ月	治山工事	コンクリートブロック製作・設置 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月を予定)	生コンクリート〈186個〉 227m3	
2	柴沢山災害関連緊急治山工事	岩手県奥州市	約7ヶ月	治山工事	崩壊土砂防護柵工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	土砂流出抑止工 1基 コンクリート保護工 34.3m3 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がなされることを前提とする。
3	長橋川作業道(林業専用道規格相当)新設工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	延長=365m 幅員3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	路盤材 約250m3	繰越承認がなされることを前提とする。
4	高下林道ほか1災害復旧工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	砕石メッシュかご工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	砕石 約120m3 生コンクリート 約15m3 補強土壁工 約150m2	繰越承認がなされることを前提とする。
5	本松川林道ほか1災害復旧工事	岩手県和賀郡西和賀町	約6ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	砕石 約75m3 生コンクリート 約70m3 補強土壁工 約120m2	繰越承認がなされることを前提とする。
6	永徳山治山工事	岩手県胆沢郡金ヶ崎町	約6ヶ月	治山工事	落石防護柵工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね7月を予定)	落石防護柵 19m	
7	夏油山治山工事	岩手県北上市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月を予定)	山腹工 0.33ha	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

岩手南部森林管理署 遠野支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	南沢林道（林業専用道）新設工事	岩手県遠野市土淵町	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長450m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鉄鋼スラグ 約350m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

宮城北部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	スギクボ沢治山工事	宮城県石巻市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 541.8m ³	
2	マエカケ沢治山工事	宮城県栗原市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 130m ³	
3	河原小屋沢治山工事	宮城県栗原市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 560m ³	
4	トサ沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県本吉郡南三陸町	約10ヶ月	林道工事	林道新設 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鉄鋼スラグ 約500m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 仙台森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

仙台森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市宮城野区岡田砂原国有林87林班ほか	約10ヶ月	治山工事	盛土造成修繕維持工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	防風柵撤去 約5,000基 砕石 約900m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
2	鷺の平第三治山工事	宮城県伊具郡丸森町筆甫東山国有林518林班地内	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	山腹工 2箇所 0.27ha	
3	大野沢林道（林業専用道）新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町嶽家老国有林371林班地内	約10ヶ月	林道工事	林道新設工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	林道新設工事 L=660m 掘削工 4,333m ³ バランス擁壁工 132.3m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 米代東部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

米代東部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	深沢治山工事	秋田県大館市	約6ヶ月	治山工事	流路工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	コンクリートブロック 約50m ² 生コンクリート 約230m ³ 砕石 約90m ³	
2	八幡平西地すべり防止工事	秋田県鹿角市	約6ヶ月	治山工事	集水井工補修工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	ライナープレート 7.5m (うち、飽和ポリエステル塗装6.5m) 硬質塩化ビニルライニング 鋼管 約110m 生コンクリート 約1m ³ 砕石 約20m ³	
3	丹内林道災害復旧工事	秋田県大館市	約10ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コン 約750m ³ RC-40 約170m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	間戸石林道災害復旧工事2	秋田県大館市	約10ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コン 約900m ³ RC-40 約100m ³ CP 約14m	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	糸柄沢林道災害復旧工事	秋田県大館市	約10ヶ月	林道工事	補強土壁工外 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コン 約10m ³ RC-40 約25m ³ 鋼製補強土壁工 約24m 鋼製L型擁壁工 約7m	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 米代東部森林管理署 上小阿仁支署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

米代東部森林管理署 上小阿仁支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	多々良沢治山工事	秋田県北秋田市	約7ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 約171m ³	
2	堀内林道改良工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 L=73.5m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コン 約24m ³ 鋼製L型擁壁 約148m ² 路盤材 約22m ³ 購入土 約446m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
3	芦沢林道災害復旧工事	秋田県北秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリートブロック擁壁外 L=47m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コン 約55m ³ ブロック 約209m ² 路盤材 約30m ³	繰越承認がなされることを前提とする。
4	小長滝林道ほか災害復旧工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 L=29m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コン 約46m ³ 補強土壁 約132m ² 路盤材 約5m ³ ボックスカルバート 約6m	繰越承認がなされることを前提とする。
5	根烈沢治山工事	秋田県北秋田市	約8ヶ月	治山工事	流木捕捉式治山ダム工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約283m ³ 鋼材 約1.5t	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 米代西部森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

米代西部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	黒森沢災害関連緊急治山工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	大型かご砕土留 90m 詰石 100m3 簡易吹付法枠 750m2 植生シート 600m2 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
2	大沢災害関連緊急治山工事	秋田県山本郡藤里町	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	大型かご砕土留 120m 詰石 180m3 簡易吹付法枠 350m2 植生シート 750m2 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	蛇喰災害関連緊急治山工事	秋田県南秋田郡五城目町	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート谷止工 3基 生コンクリート 1,500m3 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	内川災害関連緊急治山工事	秋田県能代市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	法枠工 600m2 雪崩予防柵(スノネット) 3段 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	ホツキ沢災害関連緊急治山工事	秋田県能代市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	簡易吹付法枠 3,200m2 (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
6	大開林道災害復旧工事	秋田県山本郡藤里町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	大型かご砕工 L=20m(8段) (※詳細は実施設計後に決定)	
7	芦見林道災害復旧工事	秋田県南秋田郡五城目町	約9ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	コンクリートブロック擁壁工 L=16.00m (※詳細は実施設計後に決定)	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	小入川林道災害復旧工事	秋田県山本郡八峰町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=110.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
9	揚吉林道ほか1災害復旧工事	秋田県能代市外	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=41.00m 補強土壁工 L=30.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
10	谷地の沢林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート擁壁工 L=31.00m 補強土壁工 L=30.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。 9番に統合
11	小滝林道ほか1災害復旧工事	秋田県能代市外	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	簡易鋼製擁壁工 L=54.00m 補強土壁工 L=35.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
12	小比内林道災害復旧工事	秋田県山本郡藤里町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	補強土壁工 L=35.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。 11番に統合
13	黒森林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	簡易鋼製擁壁工 L=37.00m 補強土壁工L=81.00m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
14	沼ノ沢林道災害復旧工事	秋田県南秋田郡五城目町	約6ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	大型かご枠工 L11m (6段) 重力式擁壁工 L=17m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
15	ネバ沢林道災害復旧工事	秋田県山本郡三種町	約7ヶ月	林道工事	災害復旧工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	二段式擁壁工 L=14.00m コンクリートブロック擁壁工 L=136.30m 大型かご枠工 L=40m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
16	徳山沢治山工事	秋田県山本郡藤里町	約8ヶ月	治山工事	鋼製枠谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鋼製枠 24.7t 詰石 258m3	

令和5年度 秋田森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

秋田森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	駒ヶ岳治山工事	秋田県仙北市	約8ヶ月	治山工事	コンクリートえん堤嵩上工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 975m ³	
2	外ノ山北地区治山工事	秋田県仙北市	約5ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	高強度ネット 640m ²	
3	砥沢災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	法切工 196m ³ かご枠土留工 22m 伏工 203.1m ² コンクリートトンパシ伏工 909.5m ² 水路工 42.2m (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	仁別(1)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	治山工事	溪間工2基 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 271.8m ³ No.2コンクリート谷止工 268.6m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	仁別(2)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 104.2m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
6	仁別(3)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	治山工事	溪間工1基 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 233.1m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
7	杉沢災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	法切工 9,776m ³ 盛土工 9,741m ³ 簡易吹付法砕工 9,9912m ² 伏工 14,161m ² (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	新城林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	簡易法枠工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	簡易法枠工 1,700m ²	繰越承認がな されることを 前提とする。
9	遅沢林道災害復旧工事	秋田県大仙市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 30m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
10	仁別林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	補強土壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	補強土盛土 2,700m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
11	相沢林道ほか災害復旧工事	秋田県仙北市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 370m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
12	入角林道ほか災害復旧工事	秋田県大仙市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 470m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
13	新城林道ほか(中ノ沢林道側)災害 復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 450m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
14	砥沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 760m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
15	財の神林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 260m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
16	杉沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	生コンクリート 180m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
17	玉川温泉治山工事	秋田県仙北市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 70m ³	

令和5年度 秋田森林管理署 湯沢支署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

秋田森林管理署 湯沢支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	奥赤倉沢治山工事	秋田県湯沢市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 260.8m ³	
2	役内林道改良工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	林道工事	橋梁架替 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約150m ³ 鉄筋 約7t 路盤材 約130m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 由利森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

由利森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯ノ沢治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 389m ³	
2	石禿沢施設災害復旧治山工事	秋田県にほか市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	排土工 1002.7m ³ 伏工 1117.6m ² 丸太一本筋工 31.7m 水路工 69.2m カゴ枠土留工 82.8m 簡易法枠工 227.2m ² (※詳細は実施設計後に決定)	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	南ノ股林道(林業専用道)新設工事	秋田県由利本荘市	約8ヶ月	林道工事	延長520m 幅員3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 88m ³ 路盤材 285m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	八淵山林道改良工事	秋田県由利本荘市	約8ヶ月	林道工事	延長184m 幅員3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 75m ³ 路盤材 82m ³	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市	約8ヶ月	治山工事	スノーネット工2基 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	スノーネット工 100m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 庄内森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

庄内森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯殿山地すべり防止工事	山形県鶴岡市	約8ヶ月	治山工事	集水井工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	ライナープレート 15m 集水ボーリング(VP40) 500m 排水水ボーリング(SPG125A) 76m	
2	三千坊谷地林道(林業専用道)新設工事	山形県酒田市	約8ヶ月	林道工事	新設工事 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	木柵 129m CPI型φ600 55m	
3	湯野浜治山工事	山形県鶴岡市	約6ヶ月	治山工事	砂丘造成工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期	大型土のう 2段積250m	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 山形森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

山形森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	砂沢第二治山工事	山形県西村山郡西川町	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 約490m ³	
2	ヤナバシ沢治山工事	山形県西村山郡西川町	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	生コンクリート 約220m ³ 鋼製組立網 約483m ² 中詰材 約175m ³	
3	桧木沢林道(林業専用道)新設工事	山形県山形市	約8ヶ月	林道工事	延長:933m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	路盤材 約400m ³ ふとんかご 約26m コルゲートパイプ 約14m コルゲートフリューム 約15m 鉄筋コンクリートU型側溝 約40m	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	根子川林道改良工事	山形県西村山郡西川町	約8ヶ月	林道工事	延長:140m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 約64m ³ アスファルト材 約15m ³ 路盤材 約80m ³ 鉄筋 約10.6t	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	樽石林道改良工事	山形県村山市	約8ヶ月	林道工事	延長:353m、幅員:3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ふとんかご 約148m 路盤材 約260m ³ 山砂利 約420m ³ コルゲートパイプ 約15m	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

令和5年度 山形森林管理署 最上支署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

山形森林管理署 最上支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	下蟬の沢地区地すべり防止工事	山形県最上郡大蔵村	約9ヶ月	治山工事	鋼管杭工 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね3月 を予定)	鋼管杭 25本	
2	銅山川地区直轄地すべり防止工事X	山形県最上郡大蔵村	約10ヶ月	治山工事	排水トンネル工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリート 約300m3	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	銅山川地区(南山第2)地すべり防止 工事	山形県最上郡大蔵村	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼材 70.3t(支給)	
4	南山林道改良工事	山形県最上郡大蔵村	約7ヶ月	林道工事	2段式擁壁 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	コンクリート約120m3 コンクリートブロック積 約54.5m2	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	大沢川林道災害復旧工事	山形県最上郡真室川町	約9ヶ月	林道工事	擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ポリエチレン管φ2,000 20m コンクリート 約170m3	繰越承認がな されることを 前提とする。
6	銅山川地区(湯の台V)地すべり防止 工事	山形県最上郡大蔵村	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	鋼製柵護岸 約30m 大型かご柵 約95m 水路工 約230m	
7	銅山川地区(田尻沢)地すべり防止工 事	山形県最上郡大蔵村	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	排土工 約11,000m3 鋼管杭 12本 施設撤去工 1式	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行われることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	杭割沢治山工事	山形県最上郡最上町	約5ヶ月	治山工事	なだれ防止柵 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	なだれ防止柵 40.5m	

令和 年度 置賜森林管理署 公共工事発注予定情報

令和 6 年 2 月 9 日

置賜森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	大清水沢治山工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和5年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	生コンクリート 193.1m ³	
2	木滝林道災害復旧工事	山形県西置賜郡小国町	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁、簡易鋼製擁壁 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 47.0m ³ 簡易鋼製擁壁 20m	繰越承認がな されることを 前提とする。
3	湯の沢林道災害復旧工事	山形県西置賜郡飯豊町	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁、ブロック積工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 347.0m ³ ブロック積工 8.0m	繰越承認がな されることを 前提とする。
4	明沢林道災害復旧工事	山形県西置賜郡小国町	約8ヶ月	林道工事	ブロック積工、簡易鋼製擁壁 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	簡易鋼製擁壁 17m ブロック積工 15m	繰越承認がな されることを 前提とする。
5	蟹ヶ沢治山工事	山形県米沢市	約6ヶ月	治山工事	排水トンネル止水工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 34m ³	

注1) 予定情報は、令和5年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とするものとします。

注2) ここに記載する内容は、令和6年2月9日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注3) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注4) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

注5) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を黄色着色+赤字で修正してあります。