

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
9,989

東北森林管理局
青森森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			9,989						9,989	内真部	
計							9,989						9,989		

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
5,300

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12中旬						5,300			5,300	大畑	9.13	
計										5,300			5,300		9.13	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
26,395

東北森林管理局
三八上北森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬		7,171						7,171	七戸		
1回目	2号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬		10,192						10,192	野辺地		
1回目	3号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬		7,930			905		197	9,032	六ヶ所・横浜	2.41	
計						25,293			905		197	26,395		2.41	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
3,550

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.11月下旬			3,550					3,550	田山		
計							3,550					3,550			

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
2,500

東北森林管理局
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			2,500					2,500	野田		
計							2,500					2,500			

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
1,700

東北森林管理局
三陸中部森林管理署

(単位: m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			1,700					1,700	栗橋		
計							1,700					1,700			

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
26,500

東北森林管理局
盛岡森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			3,599	126	3,775			7,500	外山	12.67	
1回目	2号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			8,910		90			9,000	南畑鶯宿		
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2月下旬			767		9,233			10,000	岩手	6.51	
計							13,276	126	13,098			26,500		19.18	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
9,715

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

(単位：m³)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2.14			5,096		19			5,115	衣川	
1回目	2	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.1.10					4,600			4,600	新町	
計							5,096		4,619			9,715		

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
14,050

東北森林管理局
岩手南部森林管理署遠野支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.1月下旬			8,700			150		8,850	土淵	
1回目	2号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.11月下旬			3,170		1,750	280		5,200	宮守	
計							11,870		1,750	430		14,050		

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
10,000

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.1月下旬			2,561	2,283	956			5,800	栗駒	11.74	
1回目	2号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.1月下旬			3,696	504				4,200	南鬼首		
計							6,257	2,787	956			10,000		11.74	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
9,412

東北森林管理局
 仙台森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計				
1回目	1	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.1月下旬			6,098	1,700					7,798	白石		
2回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R8.1月下旬				1,614					1,614	七ヶ宿	6.45	
計							6,098	3,314					9,412		6.45	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
19,497

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐			
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2月上旬			8,342					8,342	長木	
1回目	2号	R7.2月下旬	造林事業請負	R8.2月中旬			10,827			328		11,155	七日市	
計							19,169			328		19,497		

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
23,914

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付 (ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			6,284					6,284	平田		
1回目	2号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			3,176	4,582				7,758	湯の岱		
1回目	3号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			4,933	878	949			6,760	前田・湯の岱	5.50	
1回目	4号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬				2,652		460		3,112	中村	9.36	
計							14,393	8,112	949	460		23,914		14.86	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
9,989

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							計	森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				
1回目	1	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月中旬			9,268	721				9,989	仁鮎	2.28	
計							9,268	721				9,989		2.28	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
34,157

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種								森林事務所管内名	植付(ha)	備考
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計			
1回目	1号	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			12,463		7,303	262	272	20,300	玉川第二	16.02	
2回目	1号	R7.4月下旬	造林事業請負	R7.12月下旬			12,898	419	138	22	380	13,857	岱・鶴巻・船岡		
計							25,361	419	7,441	284	652	34,157		16.02	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和6年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和6年12月13日

素材生産事業請負発注予定総量 (m ³)
6,522

東北森林管理局
由利森林管理署

(単位：m3)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							森林事務所管内名	植付 (ha)	備考	
					皆伐	間伐	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐				計
1回目	1	R7.2月下旬	造林事業請負	R7.12月上旬			3,620		2,902			6,522	本荘	8.06	
計							3,620		2,902			6,522		8.06	

(注) 令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。