

令和6年12月23日

令和6年度

東北森林管理局公共工事発注予定情報

本発注予定情報は東北森林管理局管内において発注を予定している工事のうち、令和6年度補正予算等及び災害復旧等事業によるものを掲載している。

注1) 予定情報は、予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものとします。

注2) 記載する内容は、令和6年12月23日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又は記載されていない調査が発注される場合があります。

青森森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	鳥毛沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 214m ³	
2	無ノ沢治山工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約10ヶ月	治山工事	鋼製枠谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	0.5基：鋼製枠 45.1t	
3	西口広林道(林業専用道)新設工事	青森県東津軽郡外ヶ浜町	約9ヶ月	林道工事	延長:1,000m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	砕石：約420m ³	
4	嘉瀬子内林道改良工事	青森県青森市	約9ヶ月	林道工事	延長:4,000m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	砕石：約900m ³	

三八上北森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	ヤキナガネ沢治山工事	青森県三戸郡田子町	約11ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 増圧 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 254.4m ³	
2	鳶川地すべり防止工事	青森県十和田市	約10ヶ月	治山工事	集水井工ほか 発注規模 2億円～2.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	ライナープレート・タラップ 22.85t 集水ボーリング2,545m 排水ボーリング57.4m	
3	岡奴林道(林業専用道)新設工事	青森県三戸郡新郷村	約9ヶ月	林道工事	延長:640m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:640m、幅員:3.6m	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	シドケ沢治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 263.5m ³	
2	田の浜治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	治山工事	鋼製枠谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：鋼製枠 15.5t	
3	大仁田林道改良工事	岩手県宮古市	約11ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼製L型擁壁工 約123m ² 路盤工 約192m ³	
4	関口小川林道改良工事	岩手県下閉伊郡山田町 (関口小川林道)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工 83m ²	

盛岡森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯の沢治山工事	岩手県岩手郡雫石町	約9ヶ月	治山工事	治山作業道 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	治山作業道 800m	
2	志戸前川第二地すべり防止工事	岩手県岩手郡雫石町	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	山腹工 約1700m ²	
3	深沢林道(林業専用道)新設工事	岩手県紫波郡紫波町	約7ヶ月	林道工事	延長:340m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:340m、幅員:3.6m	
4	東之股林道改良工事	岩手県岩手郡雫石町	約8ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	重力式擁壁工L=45m	

岩手南部森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	夏油山治山工事Ⅱ	岩手県北上市	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	山腹工 0.26ha	
2	産女川第七治山工事	岩手県一関市	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	0.5基：生コンクリート 1080m3	
3	永徳山治山工事Ⅱ	岩手県胆沢郡金ヶ崎町	約10ヶ月	治山工事	鋼製枠床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：鋼製枠 15.9t	
4	大原林道改良工事	岩手県奥州市 (留蔵橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 92.6m2	
5	大原林道改良工事	岩手県奥州市 (高桧能沢橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 57.1m2	
6	長橋川作業道(林業専用道規格相当) 新設・改良工事	岩手県和賀郡西和賀町	約5ヶ月	林道工事	延長:345m、幅員:3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:345m、幅員:3.6m 路盤材 約270m3	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	青葉南治山工事	宮城県伊具郡丸森町	約10ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	溪間工1基 生コンクリート 185.0m ³	
2	仙台海岸治山工事	宮城県仙台市ほか	約11ヶ月	治山工事	盛土造成修繕維持工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	防風柵撤去 約3,100基 砕石 約500m ³	
3	鷺の平第四治山工事	宮城県伊具郡丸森町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	山腹工(簡易法砕工) 2箇所 0.16ha	
4	大野沢林道(林業専用道)新設工事	宮城県刈田郡七ヶ宿町	約9ヶ月	林道工事	延長:760m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:760m、幅員:3.6m	

秋田森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	外ノ山北治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	高強度ネット工 951m2	
2	玉川温泉治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	法面表層保護工 174m2	
3	奥山林道改良工事	秋田県大仙市 (奥山林道奥山川橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 113.4m2	

秋田森林管理署 湯沢支署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	矢込沢施設災害復旧治山工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	かご土留工20m ² 、水路工63.3m(水路工・暗 渠工・集水柵工)、法面保護工247.0m ² (不織 布ベルト法砕工・植生シート)、筋工112m、 伏工676.8m ²	
2	大木坂沢治山工事	秋田県湯沢市	約8ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 369.2m ³	
3	元西馬音内林道改良工事	秋田県雄勝郡羽後町 (神平橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 36.6m ²	
4	大倉沢作業道(林業専用道規格相当) 新設工事	秋田県湯沢市	約7ヶ月	林道工事	延長:562m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:562m、幅員:3.6m	

由利森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	湯ノ沢治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	副提・側壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	副提・側壁 生コンクリート 128.5m ³	
2	水林海岸治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	消波堤嵩上工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	コンクリートブロック 174個	
3	鷹巣治山工事	秋田県由利本荘市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	雪崩予防柵工 146m	
4	東山田林道改良工事	秋田県由利本荘市 (田麦山田線)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 75m ²	

置賜森林管理署

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	東又沢治山工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	谷止工(1基) 生コンクリート約279m ³	
2	蟹ヶ沢治山工事	山形県米沢市	約8ヶ月	治山工事	排水トンネル止水壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	止水壁工 生コンクリート約44m ³	
3	樺沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	擁壁工 生コンクリート約114m ³	
4	木の根沢林道改良工事	山形県西置賜郡小国町	約9ヶ月	林道工事	コンクリートブロック積工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	ブロック積工 生コンクリート約61m ³	