

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 45,000 |

東北森林管理局
津軽森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|-------|--------|----------|--------|------|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1号 | R8.5月上旬 | 造林事業請負 | R8.12月下旬 | | | 6,300 | | | | | 6,300 | 田代 | | |
| 1回目 | 2号 | R8.5月上旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.12月下旬 | 89 | 279 | 5,069 | | | 563 | | 6,000 | 大鰐 | 0.29 | |
| 1回目 | 3号 | R8.5月上旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2月下旬 | 42 | 551 | 7,059 | | | 448 | | 8,100 | 大鰐 | 0.12 | |
| 1回目 | 4号 | R8.5月上旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2月下旬 | | 827 | 5,903 | 143 | | 327 | | 7,200 | 碓ヶ関 | 0.36 | |
| 1回目 | 5号 | R8.5月上旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.10月下旬 | | | 2,200 | | | | | 2,200 | 黒石 | | |
| 1回目 | 6号 | R8.5月上旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 5,841 | 1,259 | | | | 7,100 | 芦薮・鱒ヶ沢 | 1.90 | |
| 1回目 | 7号 | R8.5月上旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 7,432 | | | 668 | | 8,100 | 深浦 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 131 | 1,657 | 39,804 | 1,402 | | 2,006 | 45,000 | | 2.67 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 13,500 |

東北森林管理局
津軽森林管理署金木支署

(単位 : m3)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------------|----------|-----|----|--------|-------|-----|-------|--------|----------|---------|-------|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.12月中旬 | 365 | | 1,905 | 1,580 | | | 650 | | 4,500 | 金木・中里 | |
| 1回目 | 2 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 8,840 | | | | | 160 | 9,000 | 薄市・太田 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 365 | | 10,745 | 1,580 | | | 650 | 160 | 13,500 | | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 42,947 |

東北森林管理局
青森森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------|---------|-----|----|--------|-------|-----|-------|--------|----------|---------|---------|------|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.2月中旬 | | | 9,369 | | | | 120 | 1,616 | 11,105 | 内真部 | |
| 1回目 | 2号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.2月中旬 | | | 7,792 | | 340 | | 100 | 482 | 8,714 | 広瀬後潟 | 0.82 |
| 1回目 | 3号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.2月中旬 | | | 4,160 | 1,778 | 185 | | 310 | 261 | 6,694 | 広瀬後潟・蟹田 | 5.69 |
| 1回目 | 4号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.2月中旬 | | | 8,081 | | | | | 2,391 | 10,472 | 今別・三厩 | |
| 2回目 | 1号 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月中旬 | | | 5,962 | | | | | | 5,962 | 宮田 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 35,364 | 1,778 | 525 | 530 | 4,750 | 42,947 | | 6.51 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 64,700 |

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位：m3)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------------|----------|-------|----|--------|-----|--------|-------|--------|----------|---------|-------|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 6,900 | | 4,100 | | | 11,000 | 田名部 | 9.76 | |
| 1回目 | 2号 | R8.5月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.1月下旬 | 700 | | 6,000 | | | 3,000 | 1,300 | 11,000 | 大畑 | 1.88 | |
| 1回目 | 3号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 4,300 | | | 1,000 | | 5,300 | 宿野部 | 2.63 | |
| 1回目 | 4号 | R8.5月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2月下旬 | 3,400 | | 3,900 | | 1,100 | | | 8,400 | 蛸崎 | 12.51 | |
| 1回目 | 5号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 9,700 | | 2,300 | | | 12,000 | 西川内 | 5.38 | |
| 1回目 | 6号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 3,400 | | 2,600 | 300 | 700 | 7,000 | 老部 | 2.92 | |
| 1回目 | 7号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 6,900 | | | | 3,100 | 10,000 | 薬研・赤滝 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 4,100 | | 41,100 | | 10,100 | 4,300 | 5,100 | 64,700 | | 35.08 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
三八上北森林管理署(単位：m³)

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 39,720 |

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------------|---------|-------|-----|--------|-------|-----|-------|--------|----------|--------|-------|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1 | R8.3月中旬 | 造林事業請負 | R9.7.30 | | | 8,005 | 1,022 | | 44 | 33 | 9,104 | 野辺地 | 2.24 | |
| 1回目 | 2 | R8.3月中旬 | 造林事業請負 | R9.1.29 | | | 5,982 | | | | | 5,982 | 法量 | | |
| 1回目 | 3 | R8.3月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.1.29 | 2,095 | 221 | 2,045 | | | 138 | | 4,499 | 横浜 | 3.55 | |
| 1回目 | 4 | R8.3月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.2.26 | 248 | | 4,618 | | | | | 4,866 | 六ヶ所 | 0.79 | |
| 1回目 | 5 | R8.3月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.2.26 | 1,014 | | 6,733 | | | | 113 | 7,860 | 七戸 | 3.63 | |
| 2回目 | 1 | R8.6月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.2.26 | 5,238 | 762 | 1,219 | | 102 | | 88 | 7,409 | 野辺地 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 8,595 | 983 | 28,602 | 1,022 | 102 | 182 | 234 | 39,720 | | 10.21 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
 実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 28,954 |

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | | |
|------|----|---------|--------------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|-------|--------|----------|---------|---------|-------|--|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 | |
| 1回 | 1 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.12月中旬 | | 442 | 6,246 | | | | | | 6,688 | 田山 | | |
| 1回 | 2 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.12月中旬 | | 44 | 4,851 | | 1,007 | | 436 | | 6,338 | 浄法寺 | 2.03 | |
| 1回 | 3 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.12月中旬 | 968 | 26 | 3,399 | | 181 | | 224 | | 4,798 | 浄法寺、小鳥谷 | 5.71 | |
| 1回 | 4 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 5,292 | | | | | | 5,292 | 西根 | | |
| 1回 | 5 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 5,392 | | 446 | | | | 5,838 | 小鳥谷 | 4.39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 968 | 512 | 25,180 | | 1,634 | | 660 | 28,954 | | 12.13 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 30,000 |

東北森林管理局
三陸北部森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------|---------|-----|----|--------|-----|-----|-------|--------|---|----------|--------|----|--|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | 計 | | | | |
| 1回目 | 1号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 4,200 | | | | | | 4,200 | 川井 | | |
| 1回目 | 2号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 1,775 | | | | 2,025 | | 3,800 | 松草 | | |
| 1回目 | 3号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 3,513 | | | | | | 3,513 | 松草 | | |
| 1回目 | 4号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 3,250 | | | | | | 3,250 | 松草 | | |
| 1回目 | 5号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 2,707 | | | | 843 | | 3,550 | 岩泉 | | |
| 1回目 | 6号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 7,250 | | | | | | 7,250 | 岩泉 | | |
| 1回目 | 7号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 3,100 | | | | | | 3,100 | 田野畑 | | |
| 1回目 | 8号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 1,337 | | | | | | 1,337 | 宮古 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 27,132 | | | | 2,868 | | 30,000 | | | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 20,000 |

東北森林管理局
三陸北部森林管理署久慈支署
(単位：m3)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | |
|------|----|----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|----------|---------|----|---|
| | | | | | 皆伐 | 択伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2下旬 | | | 5,274 | 186 | | | | | 5,460 | 安家 | | |
| 2回目 | 1 | R8.8月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2下旬 | 703 | | 55 | 1,742 | | | | | 2,500 | 野田 | | |
| 2回目 | 2 | R8.8月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2下旬 | 999 | | 2,056 | 1,245 | | | | | 4,300 | 野田 | | |
| 3回目 | 1 | R8.10月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2下旬 | | | 35 | 785 | | | | | 820 | 野田 | | |
| 3回目 | 2 | R8.10月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2下旬 | | 498 | | 2,252 | | | | | 2,750 | 山形 | | |
| 3回目 | 3 | R8.10月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2下旬 | 1,215 | | 1,225 | 1,730 | | | | | 4,170 | 山形 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 2,917 | 498 | 8,645 | 7,940 | | | | 20,000 | | | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 21,500 |

東北森林管理局
三陸中部森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------|----------|-----|----|--------|-----|-------|-------|--------|----------|--------|------|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R10.2月下旬 | | | 549 | | 3,051 | | | 3,600 | 高田 | 9.95 | |
| 1回目 | 2 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 4,580 | | 820 | | | 5,400 | 大槌・栗橋 | | |
| 2回目 | 1 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 1,643 | | 1,057 | | | 2,700 | 大槌 | | |
| 2回目 | 2 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 1,500 | | | | | 1,500 | 世田米 | | |
| 2回目 | 3 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 1,300 | | | | | 1,300 | 世田米 | | |
| 2回目 | 4 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 1,600 | | | | | 1,600 | 世田米 | | |
| 2回目 | 5 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 4,913 | | | | 487 | 5,400 | 栗橋 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 16,085 | | 4,928 | | 487 | 21,500 | | 9.95 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 31,000 |

東北森林管理局
盛岡森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | | |
|------|----|---------|------------------|----------|-----|----|--------|-------|-----|-------|--------|----------|---------|------|-------|--|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 | |
| 1回目 | 1 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 (黒沢山国有林外) | R10.2月下旬 | | | 8,400 | | | | | | 8,400 | 南畑鶯宿 | | |
| 1回目 | 2 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 (外山第一国有林) | R9.3月上旬 | | | 9,713 | 6,969 | 618 | | | | 17,300 | 外山 | 26.54 | |
| 1回目 | 3 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 (女助山国有林) | R9.2月下旬 | | | 1,590 | 542 | 168 | | | | 2,300 | 御所 | 3.40 | |
| 1回目 | 4 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 (山王海国有林) | R9.2月下旬 | | | 3,000 | | | | | | 3,000 | 紫波 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 22,703 | 7,511 | 786 | | | | 31,000 | | 29.94 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 50,000 |

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|----------------------|----------|-----|-----|--------|-----|-------|-------|--------|----------|--------|------|----|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1 | R8.5月上旬 | 造林事業請負(東前川山国有林) | R8.12月下旬 | | | 3,738 | | | | | 3,738 | 土橋 | | |
| 1回目 | 2 | R8.5月上旬 | 造林事業請負(大仁田山国有林) | R9.2月中旬 | | | 3,422 | | | | | 3,422 | 一関 | | |
| 1回目 | 3 | R8.5月上旬 | 造林事業請負(畑入山国有林) | R8.12月下旬 | | | 654 | | 3,583 | | | 4,237 | 煤孫 | | |
| 1回目 | 4 | R8.5月上旬 | 製品生産及び造林事業請負(沢山沢国有林) | R9.2月中旬 | | 590 | 2,748 | | 380 | | | 3,718 | 石鳥谷 | 2.07 | 一貫 |
| 1回目 | 5 | R8.5月上旬 | 造林事業請負(長橋国有林) | R9.1月下旬 | | | 4,260 | | | | | 4,260 | 川舟 | | |
| 1回目 | 6 | R8.5月上旬 | 造林事業請負(台山国有林) | R9.1月下旬 | | | 1,259 | | 1,852 | | | 3,111 | 花巻・石鳥谷 | | |
| 1回目 | 7 | R8.5月上旬 | 造林事業請負(駒ヶ岳国有林) | R9.1月下旬 | | | 4,196 | 916 | | | | 5,112 | 金ヶ崎 | 2.06 | 一貫 |
| 1回目 | 8 | R8.5月上旬 | 造林事業請負(滝ノ沢国有林) | R8.12月下旬 | | | 1,966 | | | | | 1,966 | 花巻 | | |
| 2回目 | 1 | R8.6月中旬 | 造林事業請負(二又岳国有林) | R9.1月下旬 | | | 4,454 | | | | | 4,454 | 衣川 | | |
| 2回目 | 2 | R8.6月中旬 | 造林事業請負(花巻越山国有林) | R8.11月下旬 | | | 2,633 | | | | | 2,633 | 川舟 | | |
| 2回目 | 3 | R8.6月中旬 | 造林事業請負(左大川目国有林) | R8.12月下旬 | | | 7,186 | | | | | 7,186 | 仙人 | | |
| 2回目 | 4 | R8.6月中旬 | 製品生産及び造林事業請負(正法寺国有林) | R8.12月下旬 | | 45 | 1,941 | | 617 | | 989 | 3,592 | 衣川 | 1.97 | 一貫 |
| 2回目 | 5 | R8.6月中旬 | 造林事業請負(人首国有林) | R8.12月下旬 | | | 2,571 | | | | | 2,571 | 金ヶ崎 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 635 | 41,028 | 916 | 6,432 | | 989 | 50,000 | | 6.10 | |

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 12,700 |

東北森林管理局
岩手南部森林管理署遠野支署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------|---------|-----|----|--------|-----|-----|-------|--------|----------|----------|----|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 9,110 | | 90 | | | 9,200 | 土淵、上郷、大迫 | | |
| 2回目 | 1号 | R8.8月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 2,810 | | | 690 | | 3,500 | 宮守、上郷 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 11,920 | | 90 | 690 | | 12,700 | | | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 39,250 |

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------|----------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|-----|------|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1 | R8.5月上旬 | 造林事業請負 | R8.12.11 | | | 5,488 | | | | | | 5,488 | 北鬼首 | |
| 1回目 | 2 | R8.5月上旬 | 造林事業請負 | R8.12.11 | | | 3,869 | | | | | | 3,869 | 中新田 | |
| 1回目 | 3 | R8.5月上旬 | 造林事業請負 | R9.1.29 | | | 4,137 | 58 | 2,468 | | | | 6,663 | 戸倉 | 5.88 |
| 1回目 | 4 | R8.5月上旬 | 造林事業請負 | R9.1.29 | | | 1,587 | 1,643 | | | | | 3,230 | 鮎川 | |
| 2回目 | 1 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12.11 | | | 4,802 | | | 366 | | | 5,168 | 南鬼首 | |
| 2回目 | 2 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12.11 | | | 2,646 | | | | | | 2,646 | 宮崎 | |
| 2回目 | 3 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R9.1.29 | | | 2,950 | | 37 | 92 | | | 3,079 | 気仙沼 | |
| 2回目 | 4 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R9.1.29 | | | 3,934 | | | | | | 3,934 | 鮎川 | |
| 2回目 | 5 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R9.1.29 | | | 5,173 | | | | | | 5,173 | 石巻 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 34,586 | 1,701 | 2,505 | 458 | | | 39,250 | | 5.88 |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 20,000 |

東北森林管理局
仙台森林管理署

(単位 : m3)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 |
|------|----|---------|--------------|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|--------|--------|----------|---------|----|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | 計 | | | |
| 1回目 | 1号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 3,581 | | | | | 3,581 | 仙台・根白石 | | |
| 1回目 | 2号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 2,565 | 2,631 | | | | 5,196 | 仙台・根白石 | 8.98 | |
| 1回目 | 3号 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.1月下旬 | 1,679 | | 1,382 | | | | | 3,061 | 白石・七ヶ宿 | | |
| 1回目 | 4号 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.1月下旬 | 871 | | 1,952 | 248 | | | | 3,071 | 丸森 | | |
| 2回目 | 1号 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 1,755 | | | 49 | | 1,804 | 七ヶ宿 | | |
| 2回目 | 2号 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 3,287 | | | | | 3,287 | 七ヶ宿 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 2,550 | 14,522 | 2,879 | | 49 | | 20,000 | | 8.98 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達が行なわれることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 48,311 |

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位：m3)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | | |
|------|----|---------|--------------|---------|-----|-------|--------|--------|-----|-------|--------|----------|---------|--------|------|--|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 | |
| 1回目 | 1 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2月下旬 | | 26 | 11,993 | | | | 154 | 20 | 12,193 | 鷹巣 | | |
| 1回目 | 2 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 11,722 | | 232 | | | | 11,954 | 七日市 | 1.34 | |
| 1回目 | 3 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2月下旬 | | 1,847 | 11,018 | 95 | | | | | 12,960 | 岩野目 | 0.38 | |
| 1回目 | 4 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2月下旬 | | 74 | 10,333 | | | | 558 | 239 | 11,204 | 柴内、八幡平 | 0.53 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 74 | 1,873 | 45,066 | 95 | 232 | 712 | 259 | 48,311 | | 2.25 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 24,749 |

東北森林管理局
米代東部森林管理署上小阿仁支署
(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 |
|------|----|---------|--------|----------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|---------|----|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | 計 | | | |
| 1回目 | 1 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.2月下旬 | | | 2,360 | | 181 | | | 2,541 | 三里 | 0.34 | |
| 1回目 | 2 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 1,216 | 5,524 | | | | 6,740 | 湯の岱 | 15.78 | |
| 1回目 | 3 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 5,712 | | 1,382 | | | 7,094 | 前田 | 2.38 | |
| 1回目 | 4 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 1,470 | 1,981 | 4,923 | | | 8,374 | 笑内 | 15.95 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 10,758 | 7,505 | 6,486 | | | 24,749 | | 34.45 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 51,896 |

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位 : m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---|----------|--------|-------|--|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | 計 | | | | |
| 1回目 | 1 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 4,627 | 2,073 | | | | | 6,700 | 仁鮎 | 6.34 | |
| 1回目 | 2 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 8,089 | 651 | | | 110 | | 8,850 | 仁鮎 | 2.23 | |
| 1回目 | 3 | R8.5月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | 12月中旬 | | 469 | 1,966 | 4,631 | | | | | 7,066 | 上岩川 | 5.15 | |
| 1回目 | 4 | R8.5月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | 12月中旬 | 1,444 | | 717 | 1,714 | 947 | | 478 | | 5,300 | 能代 | 9.34 | |
| 1回目 | 5 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | 12月中旬 | | | 5,189 | 661 | | | | | 5,850 | 真名子 | 1.49 | |
| 1回目 | 6 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | 12月中旬 | | | 1,342 | 3,620 | | | 188 | | 5,150 | 真名子 | 9.60 | |
| 1回目 | 7 | R8.5月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | 12月中旬 | | 43 | 414 | 1,021 | 2,549 | | 153 | | 4,180 | 杉沢 | 7.59 | |
| 1回目 | 8 | R8.5月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 231 | 8,569 | | | | | 8,800 | 男鹿 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 1,487 | 1,114 | 31,520 | 15,899 | 947 | 929 | | 51,896 | | 41.74 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 45,600 |

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------------|----------|-----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|---------|-------|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1号 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.1月下旬 | | 920 | 4,451 | 1,568 | 5,363 | 198 | | 12,500 | 鶴養 | 10.26 | |
| 1回目 | 2号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 5,715 | 946 | 2,939 | | | 9,600 | 宮田・吉田 | 8.76 | |
| 1回目 | 3号 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R9.2月中旬 | 560 | 1,444 | 4,377 | | 5,856 | 463 | | 12,700 | 千屋 | 6.73 | |
| 1回目 | 4号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R8.12月下旬 | | | 10,800 | | | | | 10,800 | 玉川第二 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 560 | 2,364 | 25,343 | 2,514 | 14,158 | 661 | | 45,600 | | 25.75 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 17,900 |

東北森林管理局
秋田森林管理署湯沢支署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 |
|------|----|----------|--------------|-----------|-------|----|--------|-----|-------|-------|--------|--------|----------|---------|----|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | 計 | | | |
| 1回目 | 1 | R8. 4月中旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8. 12月下旬 | 1,524 | | 5,618 | 912 | 4,295 | | 51 | 12,400 | 雄勝 | 15.99 | |
| 1回目 | 2 | R8. 4月中旬 | 造林事業請負 | R8. 10月下旬 | | | 5,500 | | | | | 5,500 | 樺川 | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,524 | 0 | 11,118 | 912 | 4,295 | 0 | 51 | 17,900 | | 15.99 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 20,000 |

東北森林管理局
由利森林管理署

(単位：m3)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付 (ha) | 備考 | | |
|------|----|---------|------------------|---------|-----|--------|------|-----|-----|-------|--------|----------|---------|----|------|--|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 | |
| 1回目 | 1 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 (芋ノ沢国有林) | R9.1月中旬 | | 4,794 | | | | 150 | 946 | | 5,890 | 本荘 | 0.34 | |
| 1回目 | 2 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 (八淵山国有林) | R9.1月中旬 | | 3,928 | | | | | 1,357 | | 5,285 | 本荘 | | |
| 1回目 | 3 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 (手代沢国有林) | R9.1月中旬 | | 3,761 | | | | | 1,172 | | 4,933 | 矢島 | | |
| 1回目 | 4 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 (木境鳥海国有林) | R9.1月中旬 | | 3,187 | | | | | 705 | | 3,892 | 矢島 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 15,670 | | | | 150 | 4,180 | | 20,000 | | 0.34 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 20,000 |

東北森林管理局
庄内森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------|----------|-----|----|--------|-------|-----|-------|--------|----------|--------|-------|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 1,199 | 2,711 | 790 | | | 4,700 | 羽黒 | 11.16 | |
| 2回目 | 1号 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 1,322 | 428 | | | | 1,750 | 遊佐 | 1.43 | |
| 3回目 | 1号 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 2,700 | | | | | 2,700 | 平田 | | |
| 4回目 | 1号 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 1,956 | | | | 44 | 2,000 | 田麦俣 | | |
| 4回目 | 2号 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 5,100 | | | | | 5,100 | 大鳥 | | |
| 4回目 | 3号 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 1,100 | | | | | 1,100 | 温海 | | |
| 4回目 | 4号 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 1,400 | | | | | 1,400 | 八幡 | | |
| 4回目 | 5号 | R8.8月上旬 | 造林事業請負 | R8.12月中旬 | | | 1,250 | | | | | 1,250 | 八幡 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | 16,027 | 3,139 | 790 | | 44 | 20,000 | | 12.59 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 23,000 |

東北森林管理局
山形森林管理署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------------|----------|-------|----|--------|-----|-----|-------|--------|----------|--------|------|---|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1号 | R8.4月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | R8.12月下旬 | 1,603 | | 1,412 | 985 | | | | 4,000 | 上山 | 5.31 | |
| 1回目 | 2号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 4,211 | | | 2,889 | | 7,100 | 延沢 | | |
| 1回目 | 3号 | R8.4月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 7,700 | | | | | 7,700 | 東根 | | |
| 2回目 | 1号 | R8.6月下旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 3,301 | | 899 | | | 4,200 | 上山 | 3.92 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 1,603 | | 16,624 | 985 | 899 | 2,889 | | 23,000 | | 9.23 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 20,720 |

東北森林管理局
山形森林管理署最上支署

(単位：m³)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | |
|------|----|---------|--------|----------|-----|----|-------|--------|-------|-------|--------|----------|--------|----|-------|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 |
| 1回目 | 1 | R8.4月中旬 | 造林事業請負 | R8.12月下旬 | | | 2,136 | | | | | | 2,136 | 大沢 | |
| 1回目 | 2 | R8.4月中旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 1,552 | 2,767 | 510 | 290 | | | 5,119 | 釜淵 | 1.21 |
| 1回目 | 3 | R8.4月中旬 | 造林事業請負 | R9.1月下旬 | | | 6,463 | 3,575 | | | | | 10,038 | 及位 | 12.79 |
| 1回目 | 4 | R8.4月中旬 | 造林事業請負 | R8.12月下旬 | | | 3,427 | | | | | | 3,427 | 鮭川 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | 13,578 | 6,342 | 510 | 290 | | 20,720 | | 14.00 |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 素材生産事業及び造林事業請負の発注予定情報

令和8年2月26日

| |
|----------------------------------|
| 素材生産事業請負発注予定総量 (m ³) |
| 11,300 |

東北森林管理局
置賜森林管理署

(単位：m3)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 森林事務所管内名 | 植付(ha) | 備考 | | |
|------|----|---------|--------|----------|-----|----|--------|-----|-----|-------|--------|----------|--------|-------|------|--|
| | | | | | 皆伐 | 間伐 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | | | | 計 | |
| 1回目 | 1号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R8.11月下旬 | 780 | | 1,634 | | | | 5 | 281 | 2,700 | 米沢 | 3.44 | |
| 1回目 | 2号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R8.11月下旬 | | | 2,400 | | | | | | 2,400 | 米沢 | | |
| 1回目 | 3号 | R8.5月中旬 | 造林事業請負 | R8.11月下旬 | | | 1,110 | | | | | | 1,110 | 米沢 | | |
| 2回目 | 1号 | R8.6月上旬 | 造林事業請負 | R8.11月下旬 | | | 2,317 | | | | | | 2,317 | 小国、玉川 | | |
| 3回目 | 1号 | R8.6月上旬 | 造林事業請負 | R8.11月下旬 | | | 2,773 | | | | | | 2,773 | 玉川 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 780 | | 10,234 | | | | 5 | 281 | 11,300 | | 3.44 | |

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。