

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
津軽森林管理署金木支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)			衛生伐(m3)	薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布
金木	1回目	1号	造林事業請負(中里・今泉・市浦地区)	R8.6月下旬	R8.6月下旬～R8.10月下旬	青森県五所川原市金木町川倉大倉岳国有林94林班に小班外						44													中里 今泉 市浦	
計												44														

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
下北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考			
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)			薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布
下北	1回目	1号	造林事業請負(田名部地区、下刈)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.10月下旬	青森県むつ市大字城ヶ沢字柵沢山国有林外							40												田名部、出戸	
下北	1回目	2号	造林事業請負(大畑地区、下刈、除伐)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.11月下旬	青森県むつ市大畑町字外山長根国有林外																			大畑、赤滝、薬研	
下北	1回目	3号	造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.11月下旬	青森県下北郡風間浦村大字蛇浦字根戸内国有林外							25												大間、易国間、佐井	
計													115													

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
三八上北森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	シカ対策	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐 (m3)			薬剤注入 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布	
三八上北	1回目	1号	造林事業請負(八溪山、法量地区地拵・植付外2)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～ R8.11月中旬	青森県十和田市大字奥瀬字宇樽部国有林65林班ぬ小班外10	1	1					16		10											八溪山、法量	
三八上北	1回目	2号	造林事業請負(横沢、野辺地地区下刈外1)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～ R8.11月中旬	青森県上北郡野辺地町字地統山国有林1078林班り小班外23							78		36											横沢、野辺地	
三八上北	1回目	3号	造林事業請負(六ヶ所、室ノ久保、北坪川地区地拵・植付外2)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～ R8.11月中旬	青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字尾駮第一国有林2202林班に2小班外5	1	1					9		2											六ヶ所、室ノ久保、北坪川	
三八上北	1回目	4号	造林事業請負(戸来、猿辺地区下刈外1)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～ R8.11月中旬	青森県三戸郡三戸町大字貝守字貝守深山国有林584林班イ小班-1外3							12		1											戸来、猿辺	
計							2	2					115		49												

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
岩手北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整枚A	保育間伐 本数調整枚B	シカ対策	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐 (m3)			薬剤注入 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布	
岩手北部署	1回目	1号	造林事業請負(西根2・小鳥谷地区、地拵・植付・下刈・除伐)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～R8.11月下旬	岩手県八幡平市上坊山国有林外	12	12				51		4												西根 小鳥谷	
岩手北部署	1回目	2号	造林事業請負(松尾3地区、地拵・植付・下刈・除伐)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～R8.11月下旬	岩手県八幡平市岩津張国有林外	26	26				27		18												松尾	
岩手北部署	1回目	3号	造林事業請負(浄法寺2地区、地拵・植付・下刈・除伐)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～R8.11月下旬	岩手県二戸市浄法寺町漆澤第1国有林外	18	18				61		10												浄法寺	
岩手北部署	2回目	1号	国有林産物公売及び造林事業請負(田山地区、地拵・植付)	R8.7月下旬	R8.8月上旬～R9.11月下旬	岩手県八幡平市矢神嶽国有林	2	2																	田山	立木販売との混合契約	
岩手北部署	3回目	1号	造林事業請負(松尾4地区、地拵・植付)	R8.9月上旬	R8.9月中旬～R8.11月下旬	岩手県八幡平市岩津張国有林		3	3																	松尾	
		2号	造林事業請負(浄法寺3地区、除伐)	R8.9月上旬	R8.9月中旬～R8.11月下旬	岩手県二戸市浄法寺町漆澤第1国有林外								26												浄法寺	
		3号	造林事業請負(田山2・日泥2地区、除伐)	R8.9月上旬	R8.9月中旬～R8.11月下旬	岩手県八幡平市苗代澤山国有林外								14												田山	
		4号	造林事業請負(松尾5地区、除伐)	R8.9月上旬	R8.9月中旬～R8.11月下旬	岩手県八幡平市岩津張国有林								29												松尾	
岩手北部署	4回目	1号	造林事業請負(松尾、西根地区、地拵・植付・下刈・除伐)	R9.2月下旬	R9.3月上旬～R9.11月下旬	岩手県八幡平市岩津張国有林外	23	23				60		23												松尾 西根	
計							82	84	3			200		124													

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
三陸北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)			衛生伐(m3)	薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布	
三陸北部	1回目	1号	造林事業請負(川井地区・下刈)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～ R8.11月下旬	岩手県宮古市江刺字早池峯山 国有林194林班ち小班外						28														川井平津戸	
計												28															

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
三陸北部森林管理署久慈支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考			
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)			薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布
久慈支署	1回目	1号	造林事業請負(山形地区地拵・植付・下刈外)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.11月下旬	岩手県久慈市山形町小国字豊口国有林外	4	4				13		1											山形	
久慈支署	1回目	2号	造林事業請負(安家地区下刈・除伐)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.11月下旬	岩手県下閉伊郡普代村字南俣国有林外						44		3											安家	
計							4	4				57		4												

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
三陸中部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)			薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布	
三陸中部	1回目	1号	造林事業請負(小坪山地区地拵・植付外)	4月下旬	R8.4月下旬～R8.12月上旬	岩手県陸前高田市大字横田町字小坪山国有林外	10	10				41					58									高田・世田米	
三陸中部	1回目	2号	造林事業請負(橋野第二地区地拵・植付外)	4月下旬	R8.4月下旬～R8.12月上旬	岩手県釜石市大字橋野町字橋野第二国有林外	4	6									26									釜石・大槌	
三陸中部	1回目	2号	造林事業請負(橋野第一地区地拵・植付外)	7月下旬	R8.8月上旬～R8.12月上旬	岩手県釜石市大字橋野町字橋野第一国有林	4	4									4									大槌	
計							18	20				41					88										

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
岩手南部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐 (m3)	薬剤注入 (m3)			樹幹注入 (本)	地上散布		
岩手南部	1回目	1号	造林事業請負(衣川地区・地拵・植付・下刈)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～ R8.11月下旬	岩手県奥州市衣川字二又岳国有林33は8林小班外	6	6				32														衣川金ヶ崎		
岩手南部	1回目	2号	造林事業請負(石鳥谷地区・地拵・植付・下刈・除伐)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～ R8.11月下旬	岩手県花巻市石鳥谷町大瀬川字葛丸川山国有林613り林小班外	9	9				34			3												石鳥谷	
岩手南部	3回目	1号	造林事業請負(花巻地区・地拵・植付・下刈・除伐)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～ R8.11月下旬	岩手県花巻市太田字寒沢山国有林510り林小班外	14	14				37			5												花巻	
岩手南部	3回目	2号	造林事業請負(一関地区・地拵・植付・下刈)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～ R8.11月下旬	岩手県一関市巖美町字猫丁山国有林228と2林小班外	3	3				42															一関千厩	
岩手南部	2回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負(川舟地区外)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～ R8.6月下旬	岩手県和賀郡西和賀町沢内貝沢字長橋国有林1110る6林小班外																		23			川舟横川目	
計							33	33				145			8									23				

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
岩手南部森林管理署遠野支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)			衛生伐 (m3)	薬剤注入 (m3)	樹幹注入 (本)	地上散布	
遠野支署	1回目	1号	造林事業請負(土淵地区地拵・植付、外3)	R8.5月上旬	R8.5月下旬～R8.11月下旬	岩手県遠野市土淵町栃内字二ツ岩国有林外	9	9				72		3			58									土淵	
遠野支署	2回目	2号	造林事業請負(宮守・大迫地区地拵・植付)	R8.5月上旬	R8.5月下旬～R8.11月下旬	岩手県遠野市宮守町大字上宮守字上宮守国有林外	19	19																		宮守・大迫	
遠野支署	3回目	1号	国有林野産物公売及び造林事業請負(宮守地区)	R8.9月上旬	R8.9月下旬～R9.11月下旬	岩手県遠野市小友町字小友第2国有林	5	5																		宮守	混合契約
計							32	32				72		3			58										

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
宮城北部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考			
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)			薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布
宮城北部	1回目	1号	ナラ枯れ防除事業請負(気仙沼・加美・大和地区)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R8.6月下旬	宮城県気仙沼市唐桑町字大岩井山国有林外												56	18					吉田・宮崎・気仙沼・松岩		
宮城北部	2回目	1号	保安林総合改良整備事業(野蒜地区ほか)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R9.3月上旬	宮城県東松島市字南余景国有林外						79	27		4										石巻・気仙沼	伐開17,858m2
宮城北部	3回目	1号	造林事業請負(栗原・大崎地区、下刈・除伐・つる切り)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.11月中旬	宮城県栗原市栗駒沼倉字上田山国有林外						44	7	3											栗駒・花山・南鬼首・嶋子	
宮城北部	3回目	2号	造林事業請負(気仙沼地区、地拵・植付・下刈外)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.12月中旬	宮城県気仙沼市唐桑町字大峠山国有林外	38	38				28					149								気仙沼・松岩	
宮城北部	3回目	3号	造林事業請負(石巻地区、地拵・植付・下刈外)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.12月中旬	宮城県石巻市雄勝町明神浜字明神山国有林外	40	40				15					97								石巻	
宮城北部	3回目	4号	造林事業請負(南三陸・登米地区、改植・下刈・シカ食害対策剤散布)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.12月中旬	宮城県登米市東和町錦織字八森山国有林外						15					41								戸倉・米川	
宮城北部	4回目	1号	造林事業請負(石巻地区2、改植・防鹿柵)	R8.8月下旬	R8.8月下旬～R8.12月中旬	宮城県石巻市雄勝町雄勝浜字中倉山国有林外											10								石巻	
宮城北部	5回目	1号	松くい虫防除事業請負(伐倒駆除)	R8.11月下旬	R8.11月上旬～R9.3月上旬	宮城県石巻市北上町十三浜字立神山国有林外																			石巻	
宮城北部	5回目	2号	松くい虫防除事業請負(特別伐倒駆除)	R8.11月下旬	R8.11月上旬～R9.3月上旬	宮城県石巻市渡波字浜曾根山国有林外																			石巻	
宮城北部	5回目	3号	松くい虫防除事業請負(樹幹注入)	R8.11月下旬	R8.11月上旬～R9.3月上旬	宮城県石巻市渡波字浜曾根山国有林																		131	石巻	
計							78	78	23	32		182	34	25	4		295			56	150	18	131			

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
仙台森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)			衛生伐 (m3)	薬剤注入 (m3)	樹幹注入 (本)	除草剤 地上散布	
仙台	1回目	1号	造林事業請負(丸森地区1、地拵・植付外)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R8.11月下旬	宮城県伊具郡丸森町字西山国有林外	5	5				23														丸森	
仙台	1回目	2号	造林事業請負(丸森地区2、下刈外)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R8.11月下旬	宮城県伊具郡丸森町字東山国有林外						23		26												丸森	
仙台	1回目	1号	造林事業請負(仙台・作並・根白石・川崎地区、下刈外)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.11月下旬	宮城県仙台市太白区茂庭字中身山国有林外						22						33								仙台・作並・根白石・川崎	
仙台	1回目	2号	造林事業請負(白石・蔵王・七ヶ宿地区、下刈)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.11月下旬	宮城県刈田郡七ヶ宿町字梁川山国有林外						62														白石・蔵王・七ヶ宿	
仙台	1回目	1号	松くい虫等防除事業請負(仙台・川崎地区)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R8.6月中旬	宮城県柴田郡川崎町支倉字上赤沢山国有林外												3	515							仙台・川崎	
仙台	1回目	1号	保安林総合改良整備事業(仙台地区)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R9.3月上旬	宮城県仙台市若林区荒浜字谷地中林国有林外					0.19		58	0.19	10									18	仙台	ドローンによる	
仙台	1回目	1号	保安林総合改良整備事業(名取・岩沼地区)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.10月下旬	宮城県名取市下増田字臺林国有林外							58	0.10												仙台	
仙台	1回目	1号	保安林総合改良整備事業(亘理・山元地区)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.10月下旬	宮城県亘理郡亘理町松ヶ崎山国有林外							36	2												仙台	
計							5	5			0.19	130	151	28	10			33	3	515			18				

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
米代東部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)			薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布	
米代東部	1回目	1号	造林事業請負(鷹巣地区、地拵、植付、下刈)	R8.4月下旬	R8.5月上旬～R8.11月下旬	秋田県大館市小坪沢外1字十杭沢外3国有林外	3	3				50														鷹巣、七日市	
米代東部	1回目	1号	造林事業請負(大館地区Ⅱ、下刈)	R8.4月下旬	R8.6月上旬～R8.10月下旬	秋田県大館市大茂内外2字大茂内沢外2国有林外						18														長木、矢立	
計							3	3				68															

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
米代東部森林管理上小阿仁支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考		
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)	薬剤注入(m3)			樹幹注入(本)	地上散布
上小阿仁支署	1回目	1号	造林事業請負(前田地区、地拵・植付、下刈)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.10月下旬	秋田県北秋田市森吉字桐内沢外30国有林外	2	2				25													前田、湯の岱、平田	
上小阿仁支署	1回目	2号	造林事業請負(比立内地区、地拵・植付、下刈外)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～R8.12月上旬	秋田県北秋田市阿仁戸島内外4国有林外	7	7				18		7											笑内、中村、比立内	
上小阿仁支署	1回目	1号	国有林野産物公売及び造林事業請負(南沢地区、地拵・植付)	R8.6月下旬	R8.6月下旬～R9.11月上旬	秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字小阿仁奥山国有林外	2	2																	南沢	混合契約
計							11	11				43		7												

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
米代西部森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理 (km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐 (m3)	薬剤注入 (m3)			樹幹注入 (本)	地上散布		
米代西部	1回目	1号	造林事業請負(上岩川・能代地区、地拵・植付・下刈外)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～ R8.11月下旬	秋田県山本郡三種町上岩川字黒森沢外3国有林外	13	13				14				3										能代上岩川		
米代西部	1回目	2号	造林事業請負(二ツ井・真名子地区、地拵・植付・下刈外)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～ R8.11月下旬	秋田県能代市二ツ井町梅内字梅内沢、榎山沢国有林外	19	19				27				3											二ツ井真名子	
米代西部	1回目	3号	造林事業請負(杉沢地区、地拵・植付・下刈)	R8.5月中旬	R8.5月中旬～ R8.11月上旬	秋田県南秋田郡五城目町馬場目外2字馬場目沢外2国有林外	51	51				113															杉沢	
米代西部	2回目	1号	松くい虫防除事業請負(能代地区)	R8.5月下旬	R8.5月下旬～ R8.6月下旬	秋田県能代市落合字大開浜砂地外2国有林外																		307		能代		
米代西部	3回目	1号	造林事業請負(仁鮎地区、地拵・植付・下刈外)	R9.3月上旬	R9.3月上旬～ R9.12月上旬	秋田県能代市二ツ井町仁鮎小掛山外3字仁鮎小掛山外9国有林	25	25				69				12											仁鮎	国庫債務
計							108	108				223				12	6							307				

(注) 令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
秋田森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量														関係森林事務所	備考					
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)			衛生伐(m3)	薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布	
秋田	1回目	1号	造林事業請負(秋田・船岡地区、下刈・除伐・歩道整備)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.11月下旬	秋田県秋田市仁別字砥沢国有林30林班よ小班外						51		13					2							仁別、岱輪養、船岡	
秋田	1回目	2号	造林事業請負(仙北地区、地拵・植付・歩道整備)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.11月下旬	秋田県仙北市田沢湖岡崎学院内山国有林1130林班ぬ小班外	13	13											13							角館、卒田宮田、千屋	
秋田	1回目	3号	造林事業請負(田沢湖地区、下刈・歩道整備)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.11月下旬	秋田県仙北市田沢湖玉川字湯沢沢国有林3005林班や3小班外						84							14							生保内、田沢五一、五二	
計							13	13				135		13					29								

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
由利森林管理(支)署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)			薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布	
由利	1回目	1号	造林事業請負(本荘地区1、植付、下刈、除伐)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R8.11月下旬	秋田県由利本荘市羽広中山国有林外					1	16		3												本荘	
由利	1回目	2号	造林事業請負(本荘地区2、下刈、除伐)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R8.11月下旬	秋田県由利本荘市上笹子大倉沢外16国有林外						34		19												本荘	
由利	1回目	3号	造林事業請負(象潟地区、下刈、除伐)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R8.11月下旬	秋田県にかほ市馬場冬師山1内国有林外						56		5												象潟	
由利	1回目	4号	造林事業請負(笹子・矢島地区、下刈、除伐、歩道整備)	R8.4月上旬	R8.4月上旬～R8.11月下旬	秋田県由利本荘市上笹子大倉沢外16国有林外						16		7				11								笹子・矢島	
計											1	123		35				11									

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
山形森林管理署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)			薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布	
山形	1回目	1号	造林事業請負(山形地区、補植・下刈・除伐外)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.11月下旬	山形県山形市大字神尾外2字長峯外16国有林外					2	48		5					24							山形・上山	
山形	1回目	2号	造林事業請負(村山地区、地拵・植付・下刈外)	R8.4月下旬	R8.4月下旬～R8.11月下旬	山形県尾花沢市大字名木沢外2字蒲ヶ沢外43国有林外	15	15				52		8					26							村山・延沢	
山形	2回目	1号	造林事業請負(寒河江地区、地拵・植付・歩道整備)	R8.7月下旬	R8.7月下旬～R8.11月下旬	山形県西村山郡西川町大字入間字大明寺外7国有林外	11	11											11							中村・幸生	
山形	3回目	1号	松くい虫等防除事業請負(伐倒駆除及び伐倒くん蒸)	R8.12月中旬	R8.12月下旬～R9.3月中旬	山形県山形市大字前田外1字千歳山外5国有林外													5	97						山形・上山	
計							26	26			2	100		13					61	5	97						

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。

実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

令和8年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注予定情報

令和8年2月26日

東北森林管理局
山形森林管理署最上支署

(単位:ha)

署名	入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	実施期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量															関係森林事務所	備考				
							新植地拵	新植植付	改植地拵	改植植付	補植	下刈	つる切	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整後A	保育間伐 本数調整後B	シカ対策	天I地拵	歩道修理(km)	伐倒くん蒸 薬剤処理(m3)	衛生伐(m3)			薬剤注入(m3)	樹幹注入(本)	地上散布	
最上	1回目	1号	造成事業請負(真室川・金山地区)	5月中旬	令和8年5月下旬～令和8年11月下旬	山形県最上郡真室川町大字大沢字手倉沢国有林外						94		35												大沢・及位・釜淵・金山	
最上	2回目	1号	造成事業請負(新庄・鮭川地区)	8月上旬	令和8年8月下旬～令和8年11月下旬	山形県新庄市大字五日町字梅ヶ崎国有林外	3	3				2		16												新庄・鮭川大蔵・舟形	
最上	3回目	1号	造成事業請負(杉沢山地区)	3月上旬	令和9年3月下旬～令和9年11月下旬	山形県最上郡金山町大字中田字杉沢山国有林外	5	5				100		50												大沢・及位・釜淵・金山	
計							8	8				197		101													

(注)令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
実際の発注事業が異なる場合や記載のない事業を発注する場合があります。

