

令和6年度 秋田森林管理署 公共工事発注見通し

令和6年7月1日

分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署長 橋爪 一彰

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	砥沢災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	法切工 196m <sup>3</sup> かご枠土留工 22m 伏工 203.1m <sup>2</sup> コンクリートキンバース伏工 909.5m <sup>2</sup> 水路工 42.2m (※詳細は実施設計後に決定)	
2	仁別(1)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	溪間工2基 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 271.8m <sup>3</sup> No.2コンクリート谷止工 268.6m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
3	仁別(2)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 104.2m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
4	仁別(3)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 233.1m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
5	杉沢災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	法切工 9,776m <sup>3</sup> 盛土工 9,741m <sup>3</sup> 簡易吹付法砕工 9,9912m <sup>2</sup> 伏工 14,161m <sup>2</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
6	新城林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	簡易法砕工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	簡易法砕工 1,700m <sup>2</sup>	
7	遅沢林道災害復旧工事	秋田県大仙市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 30m <sup>3</sup>	

注1) ここに記載する内容は、令和6年7月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	仁別林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	補強土壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	補強土盛土 2,700m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
9	相沢林道ほか災害復旧工事	秋田県仙北市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 370m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
10	入角林道ほか災害復旧工事	秋田県大仙市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 450m <sup>3</sup>	
11	新城林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 450m <sup>3</sup>	
12	砥沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 760m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
13	財の神林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 260m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
14	杉沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 180m <sup>3</sup> (※詳細は実施設計後に決定)	
15	玉川温泉治山工事	秋田県仙北市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 70m <sup>3</sup>	