

令和6年度 津軽森林管理署 公共工事発注見通し

令和6年8月6日
分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長 佐藤 智一

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|----|-------------------|-------------|-------|------|---|----------------------|---------------------------------|--|-----|
| 1 | 追良瀬川林道第2災害復旧工事 | 青森県西津軽郡深浦町 | 約12ヶ月 | 林道工事 | 擁壁工 発注規模 3.5億円～4億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定) | 生コンクリート 約1,800m ³ 砕石 約1,300.0m ³ | |
| 2 | 中村川林道災害復旧工事 | 青森県弘前市 | 約11ヶ月 | 林道工事 | 洗越工(ボックスカルバート 24.0m) 発注規模 1億円～1.5億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定) | 生コンクリート 約370.0m ³ 砕石 約35.0m ³ | |
| 3 | 滝ノ沢治山工事 | 青森県西津軽郡鱒ヶ沢町 | 約8ヶ月 | 治山工事 | 山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね6月 を予定) | 土留工補修 1基 山腹工補修 0.1ha | |
| 4 | 島田川治山工事 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 約6ヶ月 | 治山工事 | 流木捕捉工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定) | 独立基礎型流木捕捉工 約6基 | |
| 5 | 葛川沢治山工事 | 青森県平川市 | 約6ヶ月 | 治山工事 | 流木除去工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定) | 流木除去工一式 | |
| 6 | 深浦長坂林道(林業専用道)新設工事 | 青森県西津軽郡深浦町 | 約6ヶ月 | 林道工事 | 林道新設 発注規模 4千万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和6年度 第1四半期 (概ね6月 を予定) | 砕石 約330.0m ³ | |
| 7 | 大秋川林道改良工事 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 約4ヶ月 | 林道工事 | 擁壁工 発注規模 1.2千万円未満 | 一般競争入札 | 令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定) | 砕石 約65.0m ³ 割栗石 約43.0m ³ 生コンクリート 約10.0m ³ | |

注1) ここに記載する内容は、令和6年8月6日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「黄色着色+赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「黄色着色+赤字」で修正してあります。