

令和6年度 三陸北部森林管理署久慈支署 公共工事発注見通し

令和7年1月17日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署久慈支署長 大沼 光広

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	折壁林道災害復旧工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	約11ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コン 約380m <sup>3</sup> ボックスカルバート L=10m 砕石 約65m <sup>3</sup>	
2	大葛越林道(林業専用道)新設工	岩手県久慈市山根町	約9ヶ月	林道工事	林道(林業専用道)の新設 延長560m、幅員3.6m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	鉄鋼スラグ 約400m <sup>3</sup>	
3	大葛越林道(林業専用道)新設工事	岩手県久慈市山根町	約10ヶ月	林道工事	延長:440m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	延長:440m、幅員:3.6m 鉄鋼スラグ:約310m <sup>3</sup>	繰越承認がな されることを 前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和7年1月17日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。