

令和6年度 三陸北部森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

三陸北部森林管理署長 葛西 貴仁

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	小繋林道改良工事	岩手県下閉伊郡岩泉町	約7ヶ月	林道工事	排水構造土工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	コンクリート約40m ³ 路盤工約27m ³	
2	石浜林道改良工事	岩手県宮古市	約20ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	コンクリート約760m ³ 路盤工約105m ³	二箇年国債対象工事
3	シドケ沢治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：生コンクリート 263.5m ³	
4	田の浜治山工事	岩手県下閉伊郡山田町	約9ヶ月	治山工事	鋼製枠谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	1基：鋼製枠 15.5t	
5	大仁田林道改良工事	岩手県宮古市	約11ヶ月	林道工事	擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	鋼製L型擁壁工 約123m ² 路盤工 約192m ³	
6	関口小川林道改良工事	岩手県下閉伊郡山田町 (加蒼橋)	約9ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工 83m ²	繰越承認がなされることを前提とする。
7	タクリ沢林道災害復旧工事	岩手県下閉伊郡山田町	約6ヶ月	林道工事	コンクリート路面工 発注規模 1.2千万円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約17m ³	繰越承認がなされることを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。