

令和6年度 宮城北部森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

宮城北部森林管理署長 泉 光博

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	トサ沢林道（林業専用道）新設工事	宮城県本吉郡南三陸町	約11ヶ月	林道工事	林道新設 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 （総合評価落札方式）	令和6年度 第1四半期 （概ね5月 を予定）		
2	マエカケ沢治山工事	宮城県栗原市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート谷止工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 （総合評価落札方式）	令和6年度 第4四半期 （概ね2月 を予定）	1基：生コンクリート 258.2m ³ 1基：生コンクリート 329.0m ³	
3	河原小屋沢治山工事	宮城県栗原市	約9ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 （総合評価落札方式）	令和6年度 第4四半期 （概ね2月 を予定）	1基：生コンクリート 444.2m ³	
4	西遠鈴林道ほか災害復旧工事	宮城県大崎市	約9ヶ月	林道工事	重力的擁壁ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 （最低価格落札方式）	令和7年度 第1四半期 （概ね4月 を予定）	生コンクリート 178.5m ³ 砕石 72.3m ³ （詳細は実施設計後に決定）	概算数量発注方式 西遠鈴林道2箇所 小深沢林道1箇所 繰越承認がなされること を前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。