

令和6年度 秋田森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署長 橋爪 一彰

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	砥沢災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	法切工 196m ³ かご枠土留工 22m 伏工 203.1m ² 水路工 42.2m (※詳細は実施設計後に決定)	
2	仁別(1)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	溪間工2基 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 271.8m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
3	仁別(2)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 104.2m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
4	仁別(3)災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	No.1コンクリート谷止工 233.1m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
5	杉沢災害関連緊急治山工事	秋田県秋田市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 2.5億円～3億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	法切工 9,776m ³ 盛土工 9,741m ³ 簡易吹付法枠工 9,991m ² 伏工 14,161m ² (※詳細は実施設計後に決定)	
6	新城林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	簡易法枠工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	簡易法枠工 1,700m ²	
7	遅沢林道災害復旧工事	秋田県大仙市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 30m ³	

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	仁別林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	補強土壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	補強土盛土 2,700m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
9	相沢林道ほか災害復旧工事	秋田県仙北市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 370m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
10	入角林道ほか災害復旧工事	秋田県大仙市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 450m ³	
11	新城林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 450m ³	
12	砥沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 760m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
13	財の神林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工ほか 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 260m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
14	杉沢林道ほか災害復旧工事	秋田県秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月 を予定)	生コンクリート 180m ³ (※詳細は実施設計後に決定)	
15	玉川温泉治山工事	秋田県仙北市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	生コンクリート 70m ³	
16	瀧前治山工事	秋田県仙北市	約4ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第3四半期	法切工96m ³ 伏工422m ² 土留工146m	
17	外ノ山北治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	高強度ネット工 951m ²	

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
18	玉川温泉治山工事	秋田県仙北市	約9ヶ月	治山工事	山腹工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和6年度 第4四半期 (概ね2月 を予定)	法面表層保護工 174m ²	
19	奥山林道改良工事	秋田県大仙市 (奥山林道奥山川橋)	約7ヶ月	林道工事	PCB橋梁塗膜除去工ほか 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定)	PCB橋梁塗膜除去工ほか 113.4m ²	繰越承認がなされることを前提とする。
20	仁別林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約9ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 350m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 仁別林道4箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
21	丸舞林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 240m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 丸舞林道2箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
22	杉沢林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約8ヶ月	林道工事	大型ブロック積工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定)	生コンクリート 460m ³ 大型ブロック積 520m ³ (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 杉沢林道5箇所 繰越承認がなされることを前提とする。
23	三内林道災害復旧工事	秋田県秋田市	約9ヶ月	林道工事	現場吹付法砕工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	現場吹付法砕工 1,700m ² (詳細は実施設計後に決定)	概算数量発注方式 三内林道3箇所 繰越承認がなされることを前提とする。