

令和7年2月28日

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署 上小阿仁支署長 佐々木 弘義

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	多々良沢治山工事	秋田県北秋田市	約5ヶ月	治山工事	コンクリート床固工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約171m ³	
2	根烈沢治山工事	秋田県北秋田市	約7ヶ月	治山工事	流木捕捉式治山ダム工 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約283m ³ 鋼材 約1.5t	
3	堀内林道改良工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約7ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 L=73.5m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね7月を予定)	生コン 約24m ³ 鋼製L型擁壁 約148m ² 路盤材 約22m ³ 購入土 約446m ³	
4	芦沢林道災害復旧工事	秋田県北秋田市	約6ヶ月	林道工事	コンクリートブロック擁壁工外 L=47m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月を予定)	生コン 約55m ³ ブロック 約209m ² 路盤材 約30m ³	
5	小長滝林道ほか災害復旧工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約6ヶ月	林道工事	コンクリート擁壁工外 L=29m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第2四半期 (概ね8月を予定)	生コン 約46m ³ 補強土壁 約132m ² 路盤材 約5m ³ ボックスカルバート 約6m	
6	小田瀬第2林道災害復旧工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約5ヶ月	林道工事	補強土壁工外 L=27m 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	令和6年度 第3四半期 (概ね10月を予定)	補強土壁 約140m ² 路盤材 約23m ³ 購入土 約316m ³	
7	黒岩林道ほか1災害復旧工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約9ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月を予定)	生コンクリート 約490m ³ 購入土 約1,780m ³ 鋼製L型擁壁 約35m ボックスカルバート 約15m 植生マット 約880m ² コルゲートパイプ 約25m (詳細は実施設計後に決定)	黒岩林道3箇所 堀内林道2箇所 概算数量発注方式 繰越承認がなされることを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、令和7年2月28日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
8	孫沢林道災害復旧工事	秋田県北秋田市	約9ヶ月	林道工事	重力式擁壁工 発注規模 1.2千万円～4千万円未満	一般競争入札 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約240m ³ 購入土 約180m ³ (詳細は実施設計後に決定)	孫沢林道1箇所 概算数量発注方式 繰越承認がなされる ことを前提とする。
9	ポタラ沢林道ほか2災害復旧工事	秋田県北秋田郡 上小阿仁村	約9ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 1.5億円～2億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約840m ³ 購入土 約1150m ³ 大型コンクリートブロック 約450m ² (詳細は実施設計後に決定)	ポタラ沢林道 2箇所 ヒル沢林道 1箇所 小田瀬沢林道 1箇所 概算数量発注方式 繰越承認がなされる ことを前提とする。
10	羽根山沢林道濁川支線災害復旧工事	秋田県北秋田市	約10ヶ月	林道工事	重力式擁壁工ほか 発注規模 4千万円～1億円未満	一般競争 (最低価格落札方式)	令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定)	生コンクリート 約250m ³ 大型コンクリートブロック 約160m ² (詳細は実施設計後に決定)	羽根山沢林道 濁川支線 2箇所 概算数量発注方式 繰越承認がなされる ことを前提とする。

注1) ここに記載する内容は、現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する工事は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告(指名)済み工事、または発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。

注4) 前月の内容に対して変更がある場合、変更箇所を「赤字」で修正してあります。