

| 番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方法 | 入札時期 | 主要建設資材の需要見込量 | その他 |
|----|------------------|------------|-------|------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|-----|
| 1 | 仙台海岸治山工事 | 宮城県仙台市ほか | 約11ヶ月 | 治山工事 | 盛土造成修繕維持工 発注規模 4千万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和7年度 第1四半期 (概ね6月 を予定) | 防風柵撤去 約3,100基 砕石 約500m ³ | |
| 2 | 大野沢林道(林業専用道)新設工事 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 約9ヶ月 | 林道工事 | 延長:760m、幅員:3.6m 発注規模 4千万円～1億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和7年度 第1四半期 (概ね4月 を予定) | 延長:760m、幅員:3.6m | |
| 3 | 二口林道改良工事 | 宮城県仙台市 | 約20ヵ月 | 林道工事 | 橋梁架設工事 発注規模 1億円～1.5億円未満 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) | 令和7年度 第1四半期 (概ね5月 を予定) | 橋梁架設 生コンクリート 185.6m ³ アスファルト舗装 425m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注1) ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。