

令和 7 年 4 月 2 日

分任支出負担行為担当官

米代西部森林管署長

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札時期	主要建設資材の需要見込量	その他
1	麻生沢治山工事	秋田県能代市	約6ヶ月	治山工事	作業道作設 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	治山作業道 L=1400m	
2	大又沢下流治山工事	秋田県南秋田郡井川町	約4ヶ月	治山工事	土留工 発注規模 1.4千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	鋼製組立網土留工1基 金網 78m ² 詰石 22m ³	
3	大滝林道改良工事	秋田県山本郡藤里町	約8ヶ月	林道工事	落石防護網伏工 発注規模 1.4千万円～5千万円未満	一般競争 (総合評価落札方式)	令和7年度 第2四半期 (概ね7月 を予定)	落石防護網 579.91m ²	

注1) ここに記載する内容は、令和7年4月2日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概要の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

注2) 追加する又は変更する工事等は、「赤字」にて記入してあります。

注3) 公告（指名）済み工事、又は発注を行わない工事は、行全体を「灰色」に着色してあります。